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1. ANTECEDENTES. 
 
El municipio de Cosuenda se halla situado al pie de la Sierra de Algairén, en la 
parte Oeste de la Comarca Campo de Cariñena, entre los municipios de Almonacid 
de la Sierra y Aguaron. Dista 70 Km. de Zaragoza, 20 Km. de La Almunia de Doña 
Godina y 10 Km. de Cariñena. Se accede al núcleo urbano por la carretera CV-406 
desde la autonómica A-220. Está situado a una altitud media de 616 metros, y tiene 




1.1.  SITUACIÓN ACTUAL. 
 
Debido al número de viviendas dedicadas a segunda residencia, la población 
del municipio aumenta los fines de semana y durante el periodo estival, llegando a 
tener en ocasiones unos 850 habitantes. Esto hace que los servicios básicos, como 
el de abastecimiento de agua, tenga que adecuarse a grandes variaciones de 
demanda poblacional a lo largo del año. 
 
Actualmente, el abastecimiento se compone de tres captaciones (dos 
manantiales y un sondeo) que convergen en un depósito regulador de 300 m3. Los 
condicionantes fitosanitarios de potabilización se cumplen por cloración mediante 
una bomba dosificadora en el mismo depósito. La red de distribución de agua, es 
ramificada. 
 
En invierno y primavera, el aporte de los manantiales es suficiente para 
abastecer a la población. En verano y otoño, su caudal desciende hasta ser 
prácticamente inexistente. 
                                            
1 Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. 
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El caudal de agua aportado por el sondeo es complementario al proporcionado 
por los manantiales, siendo imprescindible en los meses en los que los manantiales 
disminuyen su aportación. 
 
El sondeo dispone de suministro eléctrico de la red general en baja tensión, 
pero debido a la cantidad de horas que las bombas están funcionando, se disparan 
los sistemas de seguridad por sobrecalentamiento, haciendo imposible el rearmado 
de la instalación durante varias horas. Estas numerosas paradas han estropeado en 
alguna ocasión la válvula de retención e incluso la bomba, produciendo el 
desabastecimiento ocasional del municipio. 
 
 
1.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES. 
 
Captaciones: 
Desde los manantiales “Barranco de la Sierra” y “Barranco de Los Pozos”, se 
lleva el agua por gravedad mediante una tubería de fibrocemento de diámetro 60 mm. 
de 3 Km. al depósito regulador, en el que entra mediante una tubería de acero 
galvanizado de 50 mm., donde está instalada una válvula de control de paso y otra de 
flotador para control de llenado que actualmente está fuera de servicio por rotura. 
 
La bomba del sondeo “La Rambla”, situado en el Barranco de Cosuenda, eleva 
el agua subterránea unos 250 metros hasta el depósito mediante una tubería de PVC. 
Ø 90 mm. que tiene 2 Km. de largo y conecta lateralmente con el depósito regulador 
sin pasar por la caseta de llaves, en la que están instaladas las boyas para la 
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El depósito regulador, de 300 m3. de capacidad, es el modelo oficial del 




Entre las casetas de válvulas de los dos vasos en los que está partido el 
depósito, existe una caseta de llaves donde esta instalado el sistema de cloración 
mediante bomba dosificadora. 
En algunos puntos se aprecia como la armadura está expuesta a la acción 
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El estado general del depósito no es bueno, pero no tiene fallos estructurales 
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Red de distribución: 
La red de distribución de agua tiene más de medio siglo de antigüedad. El 
material empleado es fibrocemento, excepto en los tramos renovados por averías, 
que es de polietileno. Los diámetros de la red, varían desde Ø 100 mm. de la salida 
del depósito hasta Ø 60 mm. de los ramales finales de la red. Las pérdidas estimadas 
por averías no detectadas en la red suponen el 15% del volumen total de agua, lo que 
está dentro de los parámetros normales. 
 
El suministro y distribución de agua se efectúa primero al sector Este de la 
población, situado en las cotas más bajas (600 m.) y con mayor consumo, antes de 
abastecer al sector Oeste con edificaciones ubicadas en las cotas mas altas (615 m.). 
Cuando el consumo de la población aumenta, por la mayor concentración de 
habitantes, las pérdidas de carga producidas por el consumo en el sector Este, hacen 
que el agua no llegue con la suficiente presión a las viviendas del sector Oeste. 
 
 
2. OBJETO DEL PROYECTO. 
 
El presente Proyecto tiene como objeto reparar las deficiencias detectadas en 
los equipamientos actuales de abastecimiento y proporcionar una solución a la 
eventual intermitencia del servicio. 
 
2.1. ESTUDIO DE LAS NECESIDADES. 
 
En el Anejo Nº 6 “Estudio de las necesidades” se estudian las necesidades de 
la población y se evalúa el sistema actual. 
 
 Existen deficiencias en las instalaciones actuales que hay que subsanar, 
válvulas averiadas, armaduras al aire, etc. 
 Los magneto-térmicos de protección de la bomba saltan con frecuencia. 
 La capacidad de almacenamiento del actual depósito es insuficiente. 
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 Hay zonas de la población donde la presión de servicio es baja. 
 
2.2. SOLUCIÓN ADOPTADA. 
 
Se estima que el caudal proporcionado por las captaciones es suficiente para 
cubrir las necesidades de la población en cualquier momento del año. No hay que 
buscar nuevas captaciones de agua. 
 
La capacidad del depósito es deficitaria en la hipótesis planteada de situación 
crítica, por lo que se hace necesaria la construcción de un nuevo depósito con una 
capacidad de 300 m3 situado en un emplazamiento próximo a una cota superior al 
actual, que conseguiría: 
 
 Aumentar la capacidad de regulación. 
 Disponer de un volumen de reserva que permita regular el tiempo de 
marcha/parada de las bombas del sondeo. 
 Capacidad de sustituir al actual depósito, en previsión, dada su 
antigüedad, de que este deje de ser operativo. 
 
Para solucionar los problemas de presión, se conecta el suministro del nuevo 
depósito en un nuevo punto de la red de distribución actual, reduciendo la distancia 
que debe recorrer hasta los puntos de insuficiencia y en consecuencia, las pérdidas 
de carga, aumentando la presión disponible. 
 
Para evitar que el agua de un depósito se trasvase al otro a través de la red de 
distribución, esta debe sectorizarse. 
 
Se recomienda ir acometiendo de forma gradual la renovación de la red de 




Ampliación del sistema de abastecimiento de Cosuenda (Zaragoza). 
Memoria.doc  Página 9 de 18 
Hay que subsanar las deficiencias detectadas en las actuales instalaciones: 
Válvulas flotador, armaduras al aire, inoperancia del clorador, etc. 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Las obras contempladas en este Proyecto contarán con dos partes 
diferenciadas que, dada su configuración, pueden ser acometidas simultáneamente 
sin problemas de interferencia: La construcción del nuevo depósito de agua y el 
tendido de las tuberías de conexión. 
 
La construcción del depósito se efectúa en una posición predominante sobre el 
núcleo, la cual se desbrozará y limpiará convenientemente. 
 
Para la construcción del depósito, sobre la superficie limpia, se excavarán las 
zanjas que albergarán las zanjas drenantes, la tubería de distribución y el desagüe 
del depósito. 
Para la construcción de la solera, se verterá el hormigón de limpieza y sobre él 
se presentarán las armaduras de solera y las esperas, con el desagüe de fondo y las 
juntas impermeables colocadas, se encofrarán y se rellenará. 
Sobre las esperas de la solera, se presentarán armaduras de los alzados, las 
juntas impermeables, los pasamuros y los huecos de las ventanas, se encofrará y se 
hormigonará. 
Luego se realizará el foso de llaves. Sobre él, se levantará la caseta de 
válvulas con bloques, dejando los correspondientes huecos para la ubicación de la 
carpintería. 
La cubierta del conjunto se realizará con forjado alveolar prefabricado. Se 
dispondrá sobre él las armaduras de reparto y perimetrales correspondientes y se 
verterá el mortero, generando pendientes de evacuación de agua. 
Sobre el forjado anterior, se levantará una imposta, se impermeabilizará y se 
extenderá la gravilla. 
Dentro de la caseta de llaves, se procederá a enfoscar y pintar las paredes, 
echar el suelo, colocar la carpintería, acometer la instalación eléctrica, la de las 
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sondas piezométricas, las diferentes conexiones de valvulería, la instalación de 
potabilización, etc, hasta completar toda la instalación. 
Por ultimo se realizarán las correspondientes pruebas de carga y limpieza. 
 
Para el tendido de las tuberías de interconexión se avanzará paulatinamente 
efectuando los trabajas de desbroce, tala y limpieza del trazado, la excavación de la 
zanja, el tendido de las tuberías (de desagüe del depósito y distribución a la población 
por una parte y de interconexión entre depósitos y conexión al actual sistema de 
impulsión, por otra) y el relleno de las zanjas, de forma que no se tenga toda la traza 
abierta. 
Es conveniente ir ejecutando los trabajos específicos conforme se avanza; la 
ejecución de las tomas domiciliarias, la instalación de la correspondiente valvulería, 
los desagües de la red, los pozos y arquetas de registro. Si el trazado así lo obliga, se 
ejecutarán pruebas de carga parciales, sin que vaya en detrimento de ejecutar una 
prueba de carga global. 
Probada las tuberías, se procederá a la reposición del pavimento demolido y la 
adaptación de tapas de registro afectadas a la rasante definitiva. 
 
Con independencia de estos trabajos, se renovarán o repararán los elementos 
deteriorados en las actuales instalaciones. 
 
Al final, después de conexionar toda la instalación, se realizarán las pruebas 
necesarias para ajustar los sistemas a las necesidades del núcleo, se limpiará la 
instalación y se entregará al Ayuntamiento. 
 
3.1. MEMORIA CONSTRUCTIVA. 
 
La tubería utilizada en las interconexiones será de polietileno será de PE-100 
(alta densidad), timbrado para una presión de 10 atmósferas, con juntas 
electrosoldadas y 90 mm. de diámetro. 
La empleada en la distribución, de PVC orientado de color azul de 110 mm. de 
diámetro, timbrada para, al menos, 10 atmósferas de presión. 
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La de desagüe será de PVC color teja, de 6 kN/m2 de rigidez, con un diámetro 
de 250 mm. y unión de espiga y campana con junta elástica. 
La zanja drenante constará de un tubo de drenaje corrugado abovedado de 
PVC de 160 mm. de diámetro envuelto en gravilla silícea de machaqueo y tapada con 
un material geotextil. 
 
Las cometidas de agua potable serán de tubo de polietileno de alta densidad 
de 1” de diámetro timbrado a 10 atmósferas, con collarín de toma de fundición, llave 
de paso de acero. 
Las de saneamiento se realizarán con tubería de PVC serie 5 color teja de 4 
kN/m2 de rigidez y 160 mm. de diámetro interior. 
 
Los pozos de registro serán prefabricados, de 120 cm. de diámetro interior y de 
2 m. de altura útil, y se asentarán sobre HA-25. En la cabeza se dispondrá de un cono 
asimétrico con boca de hombre de 60 cm. de diámetro. Los pates serán de 
polipropileno y el marco y la tapa de fundición. 
 
Las válvulas flotador que se van a instalar serán de acero galvanizado con 
asiento de junta de goma, vástago y boya. 
Las de compuerta serán de fundición dúctil natural con husillo de acero inox., 
tuerca de latón, cuña de fundición revestida de caucho EPDM, cuerpo de fundición 
dúctil con superficies lisas y volante, timbradas a 16 atmósferas según DIN 3352, con 
bridas DIN 28605. 
 
Los rellenos de zanjas se realizarán con materiales que igualen o superen la 
capacidad portante del terreno, y nunca con un grado de compactación menor al 95 
% del Próctor Modificado. 
 
Los hormigones vertidos “in situ” serán de consistencia plástica y árido máximo 
20 mm. El hormigón de limpieza será HM-15, con un espesor de 10 cm. Para el vaso 
del depósito se utilizará HA-30, y para el resto, HA-25. Todos los hormigones se 
vibrarán y curarán. 
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El acero será corrugado del tipo B 500 SD de especial ductilidad, en forma de 
barras o mallas electrosoldadas. 
El encofrado será de chapas metálicas con acabado linoleico. 
 
El hormigón prefabricado correspondiente a la placa alveolar, será HP-45 de 
consistencia plástica y tamaño máximo de árido de 12 mm. garantizado por el 
fabricante, con alambre de armar Y 1860 C l1. 
La membrana impermeabilizante del tejado será apta para intemperie, de PVC 
de 1,2 mm. de espesor armada con un tejido de poliéster, fijada mediante pegamento. 
 
La caseta será de fábrica de bloques huecos cerámicos recibida con mortero 
CEM II/A-P 32,5R y arena de río ¼. Posteriormente se enfoscará. La carpintería de 
puertas y ventanas será de aluminio anodizado, compuestas por cerco, hoja, herrajes 
de colgar y de seguridad y precerco de aluminio. 
 
El equipo de dosificación de hipoclorito estará compuesto por bomba 
dosificadora de émbolo de caudal constante, con indicadores de tensión e inyección, 
carcasa de ABS y carátula de acero inoxidable, incluso depósito de PE 
semitransparente de 250 l. con escala exterior para visualizar la capacidad. 
 
El suministro de energía se realizará en baja tensión desde el antiguo depósito 
por la zanja de interconexión entre depósitos. 
 
3.2. SITUACIÓN Y TOPOGRAFÍA. 
 
El depósito se ha emplazado de forma que pueda seguir aprovechando el 
abastecimiento por gravedad de los manantiales, pero más elevado que el existente 
(4 m) para poder suministrar un poco mas de presión estática. 
 
La parcela elegida está próxima al núcleo urbano, por lo que se minimizan las 
afecciones y el posible impacto medioambiental. En el plano 2.1 se especifica la 
situación del depósito actual, del previsto y de la traza de la tubería de interconexión. 
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3.3. GEOTECNIA Y GEOMORFOLOGÍA. 
 
Los datos utilizados para el calculo de la capacidad portante del terreno han 
partido del Centro de Documentación e Información Territorial de Aragón, el Instituto 
Geológico y Minero de España (IGMA) a través de las hojas MAGNA, de un estudio 
sobre el terreno efectuado por el Departamento de Geodinámica de la Universidad 
Complutense de Madrid y de dos calicatas realizadas in situ. 
 
Este estudio sirve como base para los cálculos realizados, pero no suple la 
necesidad de realizar un Estudio Geotécnico, que cumpla con el contenido del 
apartado 3 del DB-SE-C del Código Técnico de la Edificación (CTE), y que verifique y 
confirme las premisas utilizadas. 
Este Estudio debe correr por cuenta del promotor, en este caso el 
Ayuntamiento de Cosuenda. 
 
Datos geomorfológicos: El emplazamiento domina la población en la terraza 
derecha del Barranco de La Rambla. El terreno es homogéneo y sin riesgo de ataque 
químico, inundabilidad o erosionabilidad. No existen fallas ni escorrentías 
subterráneas. 
La cimentación de las edificaciones próximas se ha realizado con losa armada, 
por lo que se ha elegido este tipo de cimentación. No hay edificios próximos que se 
puedan ver afectados por trasmisión de cargas al terreno. 
 
Datos geotécnicos: El terreno es homogéneo compuesto por limos y arcillas 
arenosas rojizas con cantos angulosos dispersos, estimando una capacidad portante 
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3.4. AFECCIONES. 
 
El Anejo Nº. 4 detalla el emplazamiento y la referencia catastral de las 
ocupaciones temporales y definitivas que tendrán lugar. 
Antes del comienzo de las obras, será necesario que el promotor, en este caso 
el Ayuntamiento de Cosuenda, disponga de la propiedad de los terrenos necesarios 
para efectuar la ocupación definitiva, haya recabado los permisos pertinentes, y 
pagadas las afecciones temporales estimadas. 
 
3.5. SERVICIOS AFECTADOS. 
 
El emplazamiento del depósito y la tubería que se va a tender, no intercepta 
ninguna instalación, por lo que no es necesario prever el traslado o modificación de 
ningún servicio. 
Las redes de abastecimiento, distribución y saneamiento serán cortadas el 
tiempo imprescindible para realizar las conexiones necesarias. 
Las vías de comunicación utilizadas, no serán cortadas sin previo aviso, serán 





El depósito será rectangular, de unos 300 m3. de capacidad útil, de 
dimensiones interiores 12 m. x 7 m. x 4.2 m., con una solera de 13,3 m. x 8,3 m y de 
40 cm. de espesor, todo de HA-30/P/20/IV+Qb y acero tipo B-500-SD. 
Las paredes serán de 40 cm. de espesor empotradas entre si, y albergarán en 
su parte superior ventanas de 0.7 m. x 0.4 m. La cubierta estará formada por placas 
alveolares prefabricadas de 20 cm. de espesor con una capa de compresión de 5 cm. 
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Los cálculos estructurales se detallan en el Anejo Nº 7 y su descripción 
geométrica se define en los planos que forman parte de este Proyecto. 
 
3.7. OBRA COMPLETA. 
 
Las obras aquí definidas conforman una obra completa capaz de dar el servicio 
para la que ha sido proyectada. 
 
3.8. REVISION DE PRECIOS. 
 
Dada la duración de las obras, cuatro meses, no cabe formula posible de 
revisión de precios, una vez iniciadas las obras, sin perjuicio de que el contratista la 
solicite a la hora de concursar por el contrato, si han pasado más de dos años desde 
la redacción del presente Proyecto. 
 
 
4. SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Dado que el presupuesto de contrata es inferior a 450.764,496 €, no se ha 
previsto trabajar más de 30 días laborables empleando a más de 20 trabajadores 
simultáneamente y el volumen de mano de obra estimado es inferior a 500 días de 
trabajo, es suficiente con la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud 
para cumplir con lo dispuesto en la legislación (LPRL 31/95 y R.D. 1627/97) que se 
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5. GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 
En cumplimiento del R.D. 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción 
y gestión de residuos de construcción y demolición, se ha elaborado como Anejo Nº 9 
un Estudio de Gestión de Residuos con carácter orientativo, ya que a priori se 
desconoce el alcance y volumen de los residuos generados, que define y justifica las 
medidas de gestión de los residuos a adoptar en la ejecución de esta obra. 
En él se pretende fomentar, la prevención, reutilización, reciclado u otras 
formas de reducción de la producción de los residuos de construcción y demolición, 




6. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA. 
 
El plazo de ejecución se fija en CUATRO (4) MESES a partir de la fecha del 
Acta de Comprobación del Replanteo. 
 
El plazo de garantía se establece en DOS (2) AÑOS a contar desde la fecha 





El Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto asciende a 127.640,91 €., al 
que añadido un 13 % de Gastos Generales, 6 % de Beneficio Industrial se obtiene un 
presupuesto de 151.892,68 €, que junto con el 18 % de I.V.A., 27.340,68 €, resulta un 
Presupuesto de Ejecución por Contrata de CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS DE 
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- Anejo Nº. 9.- Estudio de Gestión de Residuos. 
- Anejo Nº. 10.- Plan de Obra. 
- Anejo Nº. 11.- Justificación de Precios. 
 
- PLANOS. 
- Plano Nº. 1.- Situación y emplazamiento. 
- Plano Nº. 2.1.- Planta General de Abastecimiento. 
- Plano Nº. 2.2.- Planta General de Distribución. 
- Plano Nº. 2.3.- Planta General de Saneamiento. 
- Plano Nº. 3.- Planta General de Parcelas Afectadas. 
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- Titulo del Proyecto. 
 





Construcción “in situ” de un nuevo depósito 
regulador del suministro de 300 m3. Adecuación 
del depósito existente. Nueva conexión a la red 
de distribución de agua y sectorización de la 
misma. 
 
- Tubería de desagüe y saneamiento. 
 
192 m.l., PVC color teja de ø 250 mm. SNK 6. 
 
 
- Tubería de distribución. 
 
436 m.l., PVC orientado azul de ø 110 mm. y PN-
10 Atm.  
 
- Tubería de conducción entre depósitos. 
 
185 m.l., PE-100 (PEAD) de ø 90 mm. y PN-10 
Atm.  
 
- Tubería de impulsión. 
 
35 m.l., PE-100 (PEAD) de ø 90 mm.y PN-10 
Atm. 
 
- Depósito regulador. 
 
De hormigón armado con HA-35/P/20/IV+Qb de 
12,00 x 7,00 m. interiores, 3,50 m. de calado y 
4,20 m. de altura total interior. 40 cm. de espesor 
de las paredes y 60 cm. de la solera. Cubierta 
invertida sobre forjado alveolar. Caseta de llaves 
y clorador. 
 
- Presupuesto Ejecución Material. 127.640,91 Euros. 
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La cartografía mostrada en los planos procede del Ayuntamiento de Cosuenda, 
que en 2007 solicitó a la DGA un levantamiento a escala 1:1000 para hacer el PGOU. 
Actualmente la DGA sólo ofrece de forma pública, a través del SITAR, 
cartografía 1:5000 de este municipio, encontrándose la restitución 1:1000 en 
ejecución. 
 
Para la realización de los levantamientos se optó por una Estación Total LEICA 
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Se ha establecido la base local BR-1 como referencia de todos los datos 
topográficos que se necesiten tomar durante la ejecución de las obras. 
 
 
BASE DE REPLANTEO BR-1 
X =    642.559,68 
Y = 4.581.244,40 
Z =           629,21 
SEÑAL Estaca roja con clavo en la cabeza. 
SITUACION En el acceso a las eras, por el segundo camino de tierra de 
la izquierda, viniendo desde el depósito, en dirección 
opuesta al cementerio. 
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Dado que por parte del Promotor no se ha facilitado ningún Estudio 
Geotécnico, obligatorio para el comienzo de las obras, se han utilizado fuentes de 
carácter público para la estimación de las características del terreno. 
 
La población de Cosuenda se encuentra enclavada en las terrazas bajas del 
barranco de La Rambla que viene de la Sierra de Algairen (UTM: 642.000 m.; 
4.581.000 m.). El depósito se encuentra en lo alto de estas terrazas (UTM: 




El emplazamiento elegido es una meseta empedrada (antigua era) en la zona 
más alta de la terraza derecha del Barranco de La Rambla, sin riesgo de 
inundabilidad ni erosionabilidad. 
La cimentación de los edificios próximos, incluido el antiguo depósito, se ha 
realizado con losas armadas practicadas sobre la superficie del terreno, sin que hasta 
la fecha se haya tenido constancia de problemas por la utilización de este tipo de 
cimentación. 
Dada la proximidad de un camino, se prevé la construcción del depósito a 5 m. 
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Geotecnia. 
 
La geotecnia de los terrenos colindantes muestra una composición homogénea 
ausente de fallas. 
De las dos calicatas practicadas se desprende que se debe retirar una capa de 
25 cm. de profundidad de material compuesto por piedras que forman la solera de la 
era y terreno con alto contenido orgánico, hasta llegar a la capa de terreno compuesta 
por limos (σadm = 0,08 N/mm2) y arcillas arenosas rojizas (σadm = 0,045 N/mm2) con 
cantos angulosos dispersos (σadm = 0,4 N/mm2) que posee una potencia de mas de 2 
metros de profundidad en los cuales no se han detectado escorrentías subterráneas 
ni sustancias que puedan originar algún tipo de ataque químico al hormigón. 
 
Considerando el terreno como coherente semiduro, se adopta como hipótesis, 





• Según el Centro de Documentación e Información Territorial de Aragón 
(Imagen 1), el barranco se ha formado por materiales procedentes de aluviales 
depositados en el fondo del valle: Gravas, arenas y arcillas. Las terrazas 
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• Según la publicación “Mapa geológico de la zona de Alfamen, Groundwater 
and Landscape Sustainable Management” editado por el Departamento de 
Geodinámica de la UCM en 2001 (Imagen 2), el entorno de Cosuenda data del 
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• Según el Instituto Geológico y Minero de España (IGMA) a través de las hojas 
MAGNA, el subsuelo del emplazamiento del depósito se encuentra formado 
por cuarcitas y pizarras del Ordovicico Inferior (Imagen 4) y en sus 
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• Efectuadas dos calicatas en las proximidades del emplazamiento para no 
deteriorar el terreno de apoyo de las futuras cimentaciones, no apareció 
corriente de agua alguna ni zócalos impermeables de escorrentía. El material 
que se aprecia en la sección abierta (ver documentación gráfica adjunta), una 
vez detraído el losado de piedra de la era, corresponde a 25 cm. de terreno 
con alto contenido orgánico, debajo del cual aparece un conglomerado 
homogéneo de arcilla naranja mezclada con áridos de diferentes diámetros. 
 
Aunque las calicatas se efectuaron con pala mecánica y sin necesidad de la 
utilización de puntero, el material es cohesivo, de difícil disgregación. Prueba 
de ello es la verticalidad que se pudo conseguir en la excavación. 
 
El material intersticial fue humedecido y amasado manualmente. Al tacto se 
notaba ligeramente áspero y con cierta cohesión. A la hora de la limpieza, la 

















Situación de las calicatas. 
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Las referencias catastrales se han obtenido de la Oficina Virtual del Catastro 
(www1.sedecatastro.gob.es). Siguiendo con lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, sólo se 
identifica la propiedad mediante la referencia catastral correspondiente. 
 
 
Para la valoración de las afecciones se ha seguido el siguiente criterio, 
susceptible de ser modificado por acuerdo entre las partes (el ayuntamiento y los 
propietarios): 
 
• Ocupación definitiva. Implica la compra del terreno: 15.000 €/Ha de regadío; 3.000 
€/Ha de secano o pastos; 1.000 €/Ha de erial; 30.000 €/Ha de pino de 20 años. 
• Servidumbre de acueducto. Se estima de forma general en 1 metro de ancho, se 
valora al 25 % del valor anterior y se establece en un único pago. 
• Ocupación temporal. El ancho de ocupación temporal para depositar las tierras 
procedentes de la excavación y proporcionar una zona de paso a la maquinaria se 
estima en 4 metros a cada lado de la zanja, con un valor del 10% del valor de 
compra entregado en un único pago. 
 
De la superposición del trazado de las nuevas tuberías con el plano general de 
catastro del término municipal de Cosuenda, obtenemos que las obras contenidas en 
este Proyecto afectarán a los siguientes viarios públicos del casco urbano: Barranco 
de la Sierra, Camino de Almonacid y Calle Pilar Bayona. 
Las afecciones fuera del casco urbano vienen detalladas en el siguiente 
cuadro: 
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11 297 50088A011002970000HX 60  18,00 18,00 - 36,00 
11 9001 Dominio público 80  - - - - 
29 9003 Dominio público 50  - - - - 
27 9011 Dominio público 150  - - - - 
27 95 50088A027000950000HU - 120 - - 180,00 180,00 
27 82 50088A027000820000HO 60  18,00 18,00 - 36,00 
27 84 50088A027000840000HR 90  27,00 27,00 2.160,00 2.214,00 
27 9004 Dominio público 14  - - - - 
27 118 50088A027001180000HJ 14  4,20 4,20  8,40 
27 9003 Dominio público 130  - - - - 
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El presente anejo contempla la campaña de aforos y análisis disponibles de las 
aguas que conforman el abastecimiento a Cosuenda, con objeto de determinar los 
parámetros básicos de diseño para las estructuras de potabilización justificando los 
tipos de tratamiento a emplear según la normativa vigente. Todos los datos se han 
obtenido de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) a través de su Sistema de 





Desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985, la CHE tiene 
encomendado entre sus múltiples funciones el control de la calidad de las aguas, así 
como la definición de objetivos y programas de calidad de acuerdo con la 
planificación hidrológica. 
 
Los datos utilizados en este anejo, proceden de las sucesivas analíticas que ha 
efectuado la CHE en las aguas superficiales y subterráneas de los acuíferos de los 
que se abastece el núcleo urbano de Cosuenda. 
 
Los niveles de calidad del agua potable quedan definidos en el R.D. 927/1988 
del 29 de Julio “Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la 
Planificación Hidrológica en desarrollo de los Títulos II y III de la Ley de Aguas”. 
 
 
TIPOS DE TRATAMIENTOS DE POTABILIZACIÓN: 
 
Según el citado Reglamento, el agua susceptible de ser destinada al consumo 
humano queda clasificada, según el grado de tratamiento que deben recibir para su 
potabilización, dentro de uno de los tres grupos siguientes: 
 
Tipo A1: Tratamiento Físico Simple y Desinfección. 
Tipo A2: Tratamiento Físico Normal, Tratamiento Químico y Desinfección. 
Tipo A3: Tratamiento Físico y Químico Intensivos, Afino y Desinfección. 
 
Las exigencias y parámetros empleados según el tipo de tratamiento se 
especifican en la tabla siguiente: 
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Unidad Parámetro Tipo A1 Tipo A2 Tipo A3 
- pH (6,5-8,5) (5,5-9) (5,5-9) 
Escala Pt Color  20 100 200 
mg/l Sólidos en suspensión (25) - - 
ºC Temperatura.  25 25 25 
µS/cm Conductividad a 20ºC (1.000) (1.000) (1.000) 
mg/l NO3 Nitratos  (*) 50 50 50 
mg/l F Fluoruros (1) 1,5 (0,7 / 1,7) (0,7 / 1,7) 
mg/l Fe Hierro disuelto. 0,3 2 (1) 
mg/l Mn Manganeso. (0,05) (0,1) (1) 
mg/l Cu Cobre. 0,05  (0,05) (1) 
mg/l Zn Zinc. 3 5 5 
mg/l B Boro. (1) (1) (1) 
mg/l As Arsénico. 0,05 0,05 -0,1 
mg/l Cd Cadmio. 0,005 0,005 0,005 
mg/l Cr Cromo total. 0,05 0,05 0,05 
mg/l Pb Plomo. 0,05 0,05 0,05 
mg/l Se Selenio 0,01 0,01 0,01 
mg/l Hg Mercurio 0,001 0,001 0,001 
mg/l Ba Bario 0,1 1 1 
mg/l CN Cianuros 0,05 0,05 0,05 
mf/l SO4 Sulfatos (**) 250 250  250  
mg/l Cl Cloruros (**) (200) (200) (200) 
mg/l (lauril-sulfato) Detergentes (0,2) (0,2) (0,5) 
mg/l P2O5 Fosfatos (*) (2) (0,4) (0,7) (0,7) 
mg/l C6H5OH Fenoles 0,001 0,005 0,1 
mg/l Hidrocarburos disueltos o emulsionados 0,05 0,2 1 
mg/l Carburos aromáticos policíclicos. 0,0002 0,0002 0,001 
mg/l Plaguicidas totales. 0,001 0,0025 0,005 
mg/l O2 DQO (*) - - (30) 
% satur. Oxígeno disuelto(*) (70) (50) (30) 
mg/l O2 DBO5 (*) (3) (5) (7) 
mg/l N Nitrógeno Kjedahl. (1) (2) (3) 
mg/l NH4 Amoniaco (0,05) 1,5 4  
mg/l SEC Sustancias extraíble con cloroformo. (0,1) (0,2) (0,5) 
100 ml Coliformes totales 37ºC. (50) (5.000) (50.000) 
100 ml Coliformes fecales. (20) (2.000) (20.000) 
100 ml Estreptococos fecales. (20) (1.000) (10.000) 
  Ausencia de Salmonella. En 5.000 ml En 1.000 ml   
(1) Los valores indicados constituyen los límites superiores determinados en función de la temperatura media anual. 
(2) Se incluye este parámetro para cumplir los requisitos ecológicos de determinados medios. 
(*) En lagos poco profundos de lenta renovación. 
(**) Salvo que no existan aguas más aptas para el consumo. 
Nota: Las cifras entre paréntesis se tomarán como valores indicativos deseables con carácter provisional. 
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Aguas en superficie. Manantiales. 
 
Cosuenda se abastece de dos manantiales, que afloran de los barrancos de la 
Sierra paleozoica de Algairen, y se recargan por infiltración de agua de lluvia. 
 
Toponimia X Y Z Código IPA* 
Barranco de la Sierra 641.200 4.579.720 680 2616-7-0100 
Barranco Los Pozos 640.993 4.579.585 675 2616-7-0053 
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Pertenecen a la masa de agua denominada “Ríos Mineralizados de Baja 
Montaña Mediterránea”. Los análisis utilizados se han efectuado en dos puntos de 
muestreo, según el Control del Estado de las Masas de Agua Superficiales (CEMAS): 
El punto Nº 0583 “Grío/ La Almunia de Doña Godina” con muestras tomadas en fecha 
08/06/2009 y el punto Nº 0584 “Alpartir” en fecha 07/10/2009. 
 
Aguas subterráneas. Sondeos. 
 
El sondeo denominado “La Rambla” (Z-55-2) tiene la caseta de bombeo a cota 
580 m y una profundidad máxima de 240 m. La concesión tiene actualmente un límite 
de extracción de 5 l/s. 
 
Toponimia X Y Z Código IPA 
La Rambla 642.732 4.582.609 580 2616-7-0055 
 
Pertenece a la masa de agua subterránea denominada “Mioceno de Alfamen”, 
compuesto por varios acuíferos. El sondeo toma el agua del denominado 
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La recarga de este acuífero se produce principalmente por infiltración de los 
barrancos de la Sierra de Algairen perteneciente a la masa de agua denominada 
“Sierras paleozoicas de La Virgen y Vicort”. 
 
 
Mapa de isopiezas del Acuífero Jurasico y localización de Cosuenda. 
 
Los análisis de esta masa se efectúan, según la CHE, en los siguientes puntos: 
 
Toponimia Fecha muestreo Municipio Código IPA 
Pozo Nº 3. Ctra Alpartir 26/10/2009 La Almunia 2616-2-0247 
Toma 2 Expediente, Rutal 25/11/2009 Alfamen 2616-4-0013 
Cuesta Valdegarzón (Po:15, 
Pa:3) Sondeo viejo 25/11/2009 
Almonacid de la 
Sierra 2616-7-0051 
P-4 La Majuela. Barranco de 
Valdemorao. 30/09/2009 Cariñena 2616-8-0099 
 
Dando como resultado las analíticas mostradas en el apartado siguiente. 
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ALFAMEN ALMONACID LA ALMUNIA CARIÑENA LA ALMUNIA ALPARTIR
- pH 7.1 6.5 7.3 7.0 8,5 7,4
Escala Pt Color 2 2
mg/l Sólidos en suspensión <2 3
ºC Temperatura 18.0 14.3 19.0 17.3 19 17,2
µS/cm Conductividad a 20ºC 499 277 1184 524 503 371
mg/l NO3 Nitratos 45.8 11.0 38.7 25.4 1,9 4,1
mg/l F Fluoruros 0.19 <0.10 <0.10 0.25 0,151 0,113
mg/l Fe Hierro disuelto 0.050 2.07 0.031 0.042 0,012 0,74
mg/l Mn Manganeso 0.0011 0.0243 0.0007 0.0014 0,005 0,094
mg/l Cu Cobre <0.0020 0.0041 <0.0020 <0.0020 <0,002 <0,002
mg/l Zn Zinc 0,006 0,007
mg/l B Boro 0.021 0.008 0.023 0.019 0,011 <0,01
mg/l As Arsénico 0.00073 0.00024 0.00081 0.00048 <0,002 0,003
mg/l Cd Cadmio <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010 <0,001 <0,001
mg/l Cr Cromo total <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0,002 <0,002
mg/l Pb Plomo <0.0005 0.0056 <0.0005 <0.0005 <0,002 <0,002
mg/l Se Selenio 0.00072 0.00023 0.00064 0.00070 <0,001 <0,001
mg/l Hg Mercurio <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0.00007 <0,0002 <0,0002
mg/l Ba Bario 0,095 0,11
mg/l CN Cianuros <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0,005 <0,005
mf/l SO4 Sulfatos 39.5 11.2 291 21.8 90,2 23,9
mg/l Cl Cloruros 30.9 <7.0 131 40.8 17,4 8,7
mg/l lauril-sulfato Detergentes
mg/l P2O5 Fosfatos <0,1 0,13








- - - - 0,00006 0,00006
mg/l Plaguicidas totales 0.000076 - 0.000157 - 0,000095 0,000095
mg/l O2 DQO <10 <10
% satur Oxígeno disuelto 92 83 97 112 123,8 69,4
mg/l O2 DBO5 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <5 <5
mg/l N Nitrógeno Kjedahl <1,0 <1,0
mg/l NH4 Amoniaco <0.13 <0.13 <0.13 <0.13 <0,1 <0,1
mg/l SEC
Sustancias extraíble con 
cloroformo
100 ml Coliformes totales 37ºC 60 140
100 ml Coliformes fecales 41 54
100 ml Estreptococos fecales 14 300
Ausencia de Salmonella
SI SI
AGUAS SUBTERRANEAS AGUAS SUPERFICIALESUnidad Parámetro
L
eyenda: 
• Celdas Blancas: No hay datos. 
• Celdas Verdes: Cumplen condicionantes para tratamiento de tipo A1. 
• Celdas Naranjas: Debería aplicarse el tratamiento de tipo A2, pero los valores de control son orientativos. 
• Celdas Amarillas: Debería aplicarse el tratamiento de tipo A2. 
• Celdas Rojas: Debe aplicarse el tratamiento de tipo A3. 
 
Los valores anómalos, según la normativa aplicada, son las altas 
concentraciones de hierro en Almonacid de la Cuba, debido a una contaminación 
puntual, o la alta concentración de sulfatos en La Almunia, procedentes de la 
actividad agrícola de la zona. 
 
Según el informe de situación de 2009 del CEMAS, el estado general de la 
masa Mioceno de Alfamen es bueno, aunque se encuentra en riesgo de 
contaminación difusa por nitratos debido a la actividad agrícola existente en la zona 
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Según la RNIT (Red de Control de Nitratos), esta alta concentración de nitratos 
se produce en zona enmarcada en rojo de la imagen inferior, situada entre La 





Cosuenda se encuentra a las faldas de la Sierra de Algairen, donde las 
infiltraciones de agua de lluvia recargan las aguas superficiales de los manantiales y 
el acuífero Carbonatado Jurasico. Están muy poco contaminadas por que la actividad 
agrícola no es muy intensa. 
De los resultados analíticos se desprende que en general basta con realizar 
una potabilización de tipo A1, compuesta por una decantación simple (que se puede 
efectuar en el depósito) y un tratamiento de cloración, para cumplir con los 
condicionantes impuestos por la normativa vigente. 
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DATOS OBTENIDOS SOBRE EL TERRENO: 
 
En la primera visita efectuada en Marzo de 2010 el depósito regulador solo se 
abastecía de los manantiales y se encontraba totalmente lleno. La válvula flotador 
estaba estropeada por lo que la mayor parte de agua aportada por los manantiales era 
desechada por el sobradero. Se realizó el aforo del caudal aportado por los 
manantiales y se estimó en unos 4 l/s. 
 
Accionando el sistema de boyas para poner en marcha el bombeo de “La 
Rambla” se estimó, por inaccesibilidad del tubo, que el caudal aportado por la bomba 
era incluso sensiblemente mayor que el aportado por los manantiales. Se estimó en 5 




En la segunda visita efectuada a mediados de Agosto de 2010, el depósito 
regulador se encontraba a la cota en la que las boyas hacen arrancar el bombeo de 
“La Rambla”. El aporte de la conducción de los manantiales era prácticamente nulo, 
sin embargo, el caudal proporcionado por el bombeo parecía similar al estimado en la 
primera visita. 
 
Según el alguacil del municipio y encargado de las aguas, se disparan con 
frecuencia los magneto-térmicos de protección del cuadro de maniobra, dejando la 
bomba sin servicio. 
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Según detalles de albaranes de reparación conseguidos en el Ayuntamiento, la 
bomba es sumergida de tipo radial de la marca Caprari (E6R40/33), con un motor, 
también sumergido (MH625), y tiene una potencia de 18.5 Kw. Sus características se 
detallan al final del anejo. 
 
Acudiendo a la Encuesta de Infraestructuras y Equipamiento Local 2010 
(EIEL‘10) de la Diputación Provincial de Zaragoza, se supo que la red data de los 
años 60 y en sus orígenes era ramificada de fibrocemento (FC) con diámetros que 
varían entre el 60 mm y 100 mm. 
 
Actualmente tiene 3500 metros de longitud y sólo 500 m. han sido renovados. 
Las nuevas actuaciones han hecho que algunos tramos sean anillos, y que, por sus 
prestaciones, el material empleado haya sido el polietileno. 
 
 
SUFICIENCIA DEL SISTEMA. 
 
La suficiencia del sistema de abastecimiento se ha basado en la de tres puntos: 
 
• Balance de caudales. Estimado el caudal demandado, se compara con el 
caudal que proporcionan las captaciones.  
 
• Capacidad de almacenamiento. El depósito debe tener una capacidad 
suficiente como para poder abastecer a la población, en la hipótesis más 
restrictiva, sin aporte externo de agua, durante el tiempo suficiente para reparar 
una avería severa y manteniendo un volumen de reserva para usarlo en caso 
de incendio. 
 
• Red de distribución de agua. Se estudia la posibilidad de que los problemas 
de suministro se deban a un mal estado de la red, por diámetros insuficientes, 





Para ver las necesidades de abastecimiento del núcleo, se ha consultado el 
Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro 2010-2015 que recomienda una dotación por 
habitante y día de 250 litros. Como la Actividad industrial y comercial del municipio es 
baja, no se considera oportuno aumentar esta dotación. 
Dadas las características de la población rural de Aragón, es difícil que 
Cosuenda aumente significativamente de población en los próximos años, por lo que 
estudiar las necesidades de abastecimiento de la población a un horizonte vista de 25 
ó 50 años, no tiene sentido. 
 
Para determinar la población habitual y estacional, se ha consultado la ficha 
sobre Cosuenda del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) de la que se ha 
extraído que existen 168 viviendas de primera residencia y 66 de segunda residencia, 
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que se concentran en el núcleo del pueblo tradicional, con una población censada de 
391 habitantes y una población estacional estimada en 850 habitantes. 
 
Según los datos de la CHE, los manantiales de los Barrancos de la Sierra (Cod. 
IPA: 2616-7-0100) y de Los Pozos (Cod. IPA: 2616-7-0053) no tienen un caudal 
constante ya que dependen del aporte por infiltración de agua de lluvia de la Sierra de 
Algairen. El sondeo de La Rambla (Cod. IPA: 2616-7-0055), tiene un aforo máximo 
permitido de 5 l/s en caudal continuo. 
 
La hipótesis utilizada para el cálculo del balance de caudales y la capacidad de 
almacenamiento, está basado en el peor de los escenarios, que la población sea la 
máxima estacional y que los manantiales no aporten nada de caudal, abasteciéndose 
sólo del sondeo. 
 
En el estudio de la red de distribución de agua, se ha simplificado la red 
estableciendo nudos de consumo cuya dotación está cuantificada por viviendas, y se 
han utilizando las siguientes hipótesis: 
 
• Hipótesis “Pob. Normal”: Es la situación normal y habitual de consumo; 391 
habitantes censados en las 168 viviendas primarias: 0.0067 l/s de consumo por 
vivienda, con un consumo global de 1.13 l/s. 
 
• Hipótesis “Pob. Máxima”: Simula la situación critica en la que están ocupadas 
234 viviendas (168 principales + 66 secundarias). Este aumento de la 
ocupación se produce en el centro de la población, ya que los arrabales están 
destinados básicamente a naves agrícolas almacenes y diseminado 
establecido. Distribuidos los 850 habitantes estimados en las viviendas 
referidas hace un total de 0.0105 l/s de consumo por vivienda, 2.46 l/s para 
todo el núcleo. 
 
Se han postulado dos hipótesis más basándose en las anteriores, que 
aumentan el consumo en un factor punta de 2.6, y que simula las situaciones de 
consumo simultáneo de las horas críticas. Nos informarán del comportamiento de la 
red en las situaciones transitorias de estrés de la instalación. No se puede 
dimensionar la red en función de ellas, pero conviene modelizar su funcionamiento 




BALANCE DE CAUDALES. 
 












1250850 =⋅⋅⋅=  
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Mientras que el bombeo puede proporcionar diariamente un caudal máximo de: 
 
(2) diamhmslQBOMBEO
33 432185 ===  
 
El bombeo es capaz de suministrar el caudal suficiente para abastecer al 














Dado que no es aconsejable que la bomba este trabajando más de ocho horas 
diarias seguidas para no reducir su vida útil, ni que se disparen continuamente los 
sistemas de protección eléctrica, se debe actuar sobre este elemento, bien instalando 
otra bomba alternativa o bien instrumentalizando paradas de la bomba obligatorias. 
 
 
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO. 
 
La capacidad de almacenamiento debe depender de la forma en la que se 
realiza el consumo diario, de la previsión de reparación de alguna avería y de la 
necesidad de disponer de una reserva de agua en caso de incendio, según las cuales, 
se estiman las capacidades de Regulación, Media y Máxima. 
 
Volumen de regulación. Se define como la necesaria para almacenar al agua 
sobrante cuando el caudal de consumo sea menor que el de abastecimiento y aportar 
esta diferencia en caso contrario. Es la mínima capacidad que debe tener el depósito. 
Dado que el consumo de agua a lo largo del día no es constante, si no que 
depende del horario, es necesario saber el caudal horario medio y máximo. 
 










213 ==  
 











575.215.1( =+⋅=  
 
La relación entre ambos es lo que se conoce como el “factor punta”; 
                                                 
1 Según el Instituto Tecnológico de Canarias en su publicación gratuita “Guía sobre tratamientos de aguas residuales urbanas 
para pequeños núcleos de población” (2006) 
 
Anejo Nº 6: Estudio de las Necesidades. 
Ampliación del sistema de abastecimiento de Cosuenda (Zaragoza). 
















En la siguiente gráfica se puede ver la distribución del consumo horario para un 














Se puede apreciar como el consumo esta por encima de la media en las horas 
centrales del día y al final de la jornada, coincidiendo con el mayor uso domestico, 
mientras que el resto de las horas del día es al revés. 
 
Estudiando el volumen del depósito en función de las aportaciones y de los 
consumos de la gráfica anterior, obtendremos la reserva que se debe disponer. 
 
La peor de las situaciones es que el bombeo esté trabajando de continuo el 
tiempo calculado en (3), y es la que adoptaremos. Si el bombeo se produce en dos 
periodos más o menos iguales y equidistantes en el tiempo, el volumen de reserva 
necesario puede verse reducido a la mitad. 
 
La grafica del volumen del depósito está en función del caudal de aportación 
del bombeo, a = 18 m3/h. 
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Volumen medio. Basada en la capacidad mínima, se tiene en cuenta además, 
el tiempo necesario para la reparación de una rotura en la conducción o un fallo en el 
bombeo. 
Según las recomendaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino, la mínima capacidad adicional que prevea posibles averías que afecten al 
suministro de agua al depósito debe ser de un 25 % del volumen de consumo diario 
del núcleo. 
Recomienda que, en poblaciones pequeñas, este suplemento se eleve al 
100%, permitiendo así disponer de 24 horas para la reparación de la avería, y que el 
depósito disponga de dos senos de agua, para uso alterno en caso de avería o 
trabajos de mantenimiento. 
 
Adoptando esta recomendación, el volumen medio necesario deber estar en 
consonancia con el caudal de consumo diario calculado en (1): 213 m3. 
 
Volumen máximo. Basada en la capacidad media, se tiene en cuenta además, 
el volumen de reserva en caso de incendio. 
El volumen de agua de reserva en caso de incendio2 nunca debe ser inferior a 
60 m3. En redes de distribución de agua pequeñas, donde los edificios son poco 
elevados, de estructura incombustible y edificación cerrada en torno a calles 
importantes, se admite una reserva de incendios de 120 m3. 
 
El incremento de la capacidad media del depósito por este condicionante debe 
ser de 120 m3. 
 
                                                 
2 Según los autores Bernis y F.J. Galán. 
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Así pues, el volumen máximo de almacenamiento que debe disponer el núcleo 
urbano es de: 
 
(7) 3333 495120213162 mmmmVMAX =++=  
 
Resultando insuficiente la capacidad máxima de almacenamiento actual, 300 
m3. 
 
Dimensionamiento de la entrada y salida del depósito. La conducción de 
entrada al depósito se dimensiona para un caudal medio, mientras que la conducción 
de salida debe hacerse con el valor del caudal punta. 
 
En la hipótesis más desfavorable, el caudal medio es de 213 m3/día, o lo que es 
lo mismo, 0,00247 m3/s. Así, dimensionando la conducción de entrada al depósito, 










Que transformado en un diámetro comercial, con una tubería de φ = 75 de PE 
100 (PEAD) de 10 atm. de presión nominal y 6,8 mm. de espesor de paredes valdría. 
Se adopta Ø 90. 
 
El caudal punta es de 23,45 m3/h, o lo que es lo mismo, 0,00651 m3/s. Así, 










Que transformado en un diámetro comercial sería φ = 110 de PVC orientado 
azul de 10 atm. de presión nominal. 
 
 
RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA. 
 
Para estudiar el comportamiento de la red de distribución de agua se ha 
modelizado a partir de los datos reales. 
 
Valores límite: Los valores limite de servicio han sido: Presión mínima de 20 
m.c.a. (2 atm.); presión máxima de 50 m.c.a. (5 atm.); valor mínimo de la velocidad en 
los tramos, 0,5 m/s, por debajo del cual se produce sedimentación; y valor máximo 1 
m/s, para evitar ruidos, desgastes y grandes perdidas de carga. 
 
Formulación: La formulación utilizada se basa en la fórmula de Darcy y el 
factor de fricción según Colebrook-White. En cada conducción se determina el factor 
de fricción en función del régimen del fluido en dicha conducción, adoptando fl o ft 
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según sea necesario para calcular la caída de presión. Se utiliza como umbral de 






⋅⋅⋅= π ; sv


















h = Pérdida de altura de presión en m.c.a. 
f = Factor de fricción. 
L = Longitud resistente en m. 
Q = Caudal en m3/s. 
g = La gravedad. 
Ø = Diámetro de la conducción en m. 
Re = Número de Reynolds. 
v = Velocidad del fluido en m/s. 
vs = Viscosidad cinemática del fluido en m2/s. 
fl = Factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500). 
ft = Factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500). 
K = Rugosidad absoluta de la conducción en m. 
 
Análisis de resultados: Sobre los datos actuales obtenidos de la EIEL’10, 
(plano Nº 1 del anexo) se ha modelizado la red (plano Nº 2) y analizando con el citado 
programa, las diferentes combinaciones y situaciones, se han obtenido una serie de 
resultados que se aportan al final de anejo. 
 
Revisando los resultados se observa que hay puntos de la red que ya en la 
hipótesis de consumo normal no cumple con los mínimos de presión establecidos y, 
evidentemente, La situación se complica cuando aumenta la demanda de agua. 
 
  
Nudo H. Normal H. Normal + Fp H. Máxima H. Máxima + Fp
NC 28 17,93 17,61 17,72 16,48 
NC 29 20,93 20,61 20,72 19,48 
NC 30 19,93 19,61 19,72 18,48 
 
 
Debido a la baja velocidad del agua por las tuberías (en muchos tramos por 
debajo de 0,5 m/s), se deben estar produciendo fenómenos de sedimentación en la 
red de fibrocemento (hecho comprobado en los tramos reparados) por lo que sería 
conveniente ir sustituyendo paulatinamente este material por otro, como el polietileno 
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Dado que el principal problema de la red es la baja presión de servicio, no sirve 
de nada aumentar el diámetro de las tuberías ya que sólo se conseguiría llevar más 
caudal, pero no aumentar la presión. Las posibles soluciones son: 
 
• Instalar un grupo de presión en la red general. Requiere construir un pequeño 
depósito desde el cual bombear; necesita un mantenimiento continuo y supone 
un constante gasto de energía. 
 
• Abastecer a los puntos de la red donde no hay suficiente presión desde un 
depósito de cola cercano a ellos que minimice las pérdidas de carga, pero su 
llenado es pasivo y son difíciles de controlar. 
 
• Abastecer a la población desde el nuevo depósito y situar este a una cota lo 
suficientemente alta para que pueda dar presión suficiente. En este sentido, el 
tanteo realizado con la combinación más desfavorable, rebelan que la cota que 
debería tener la base del depósito debería ser 630 metros de altitud. Como en 
los alrededores de la población no se encuentran emplazamientos con esa 
cota, el depósito debería ser elevado. La construcción de una instalación así, 
reduce la capacidad del depósito y aumenta el coste, debido al aumento de la 
complejidad de la estructura. Además supondría un cambio de la bomba 
actualmente instalada en el sondeo. 
 
• Emplazar el nuevo depósito a la mayor cota posible, y que alimente la red por 
un punto cercano a la zona con más carencia de presión, el sector Oeste. 
Analizada esta situación se observa, por el signo del balance de caudales 
demandados desde los depósitos, que el agua que se suministra en el sector 
Oeste desde el nuevo depósito (SG2), termina por revocar a través de la red de 
distribución del sector Este al antiguo depósito (SG1), y no termina de 
proporcionar la presión mínima establecida. 
 
Para evitar esta eventualidad, se debe sectorizar las dos zonas de forma que 
su abastecimiento pueda ser, llegado el caso, independiente. Estudiando la red, se 
observa que puede llegar a ser factible sin mucho coste, con la instalación de una 
llave de corte entre los nudos de transición N15 y N21. 
 
En el programa de cálculo, se evalúa el porcentaje de apertura de la llave para 
conseguir la presión mínima en los nudos con problemas. A la vista de los resultados, 
se observa que la válvula debe estar cerrada en más de un 50 % para que el agua del 
depósito superior no se trasvase a través de la red al inferior, y la presión en la zona 
Oeste llegue a ser la adecuada. 
No obstante, ni siquiera con la válvula cerrada, se puede alcanzar el mínimo de 
presión en el nudo de consumo NC28 durante el periodo de tiempo en el que 
sobreviene el factor punta en la combinación de población máxima, aunque se 
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Con la hipótesis planteada, el balance de caudales es suficiente pero, la 
bomba sumergida instalada trabaja de media 12 horas (ver expresión 3), llegando a 
estar en funcionamiento hasta 16 horas, en función de cuando recibe la orden de 
marcha/parada de las sondas piezométricas de nivel del depósito. 
Si se modifica la posición de la sonda y se deja muy alta, la bomba sufrirá 
muchos ciclos de marcha/parada, generando numerosos golpes de ariete y 
reduciendo la vida útil de la válvula de retención que lleva incorporada. 
Si se sitúa muy baja, la bomba debe estar en funcionamiento durante mucho 
tiempo produciendo problemas de sobrecalentamiento de la instalación, como ya está 
sucediendo. 
 
La instalación de una nueva bomba para que funcionen alternativamente, 
requiere la sustitución de la bomba sumergida actual por dos de tipo multicelular en 
superficie, y un posible aumento en la potencia contratada, estando la instalación 
sobredimensionada para los periodos de bajo consumo: 
 
(8) ( ) diahTdiamhabQ BombeoNormal 5.598391 3 ≅→≅  
 
Así pues, parece que lo más lógico es disponer en el cuadro de maniobra y 
control de la bomba de un reloj que pare la instalación para proporcionar la 
recuperación de la bomba, aunque las sondas demanden más caudal. 
 
La capacidad de almacenamiento actual es insuficiente. El municipio dispone 
de un depósito con una capacidad de 300 m3 y necesita entorno a 500 m3 (expresión 
7). 
Dado que el actual depósito esta en uso y las deficiencias detectadas en él no 
comprometen la capacidad de resistencia estructural, podría seguir utilizándose, 
necesitándose sólo un nuevo depósito de 300 m3. Así se reduciría el coste de la 
ejecución y el impacto ambiental de un depósito de 500 ó 600 m3 de vaso partido, y en 
caso de que el actual tuviera que ser definitivamente desechado, permitiría el 
abastecimiento a la población desde el nuevo mientras se toman las medidas 
necesarias para paliar la situación. 
 
La red de distribución de agua está obsoleta y conviene cambiarla 
gradualmente en función de la disponibilidad económica del consistorio. La baja 
velocidad del agua hace que el material que la conforma, fibrocemento, favorezca la 
formación de incrustaciones que disminuyen el diámetro de la conducción y aumentan 
la perdida de carga. Se sugiere que el nuevo material sea plástico; polietileno o PVC. 
Para paliar el problema de falta de presión en los puntos señalados se debe: 
Situar el nuevo depósito a la mayor cota posible, suministrar agua desde allí a otro 
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SOLUCIÓN ADOPTADA. 
 
• Hay deficiencias en las actuales instalaciones que deben ser reparadas para 
poder seguir haciendo uso de ellas, como las válvulas de flotador. 
 
• Habilitar tiempos de parada en el sistema actual de bombeo para que esté 6 
horas en funcionamiento y otras tantas en parada de refrigeración. Esto se 
debe realizar en el cuadro de maniobra y control del bombeo adaptándolo, 
mediante un reloj temporizador, al actual sistema de marcha/parada que 
comandan las sondas piezométricas del actual depósito. 
 
• Construir un nuevo depósito con una capacidad de 300 m3 que consiga 
aumentar la capacidad de abastecimiento actual para dar servicio a la máxima 
población prevista, disponiendo de un margen que permita regular el tiempo de 
marcha/parada del bombeo, y tener la capacidad de sustituir al actual depósito, 
en previsión de que este deje de ser operativo. Los dos depósitos deben 
conectarse de forma que puedan dar un uso combinado.  
 
• Conectar el nuevo depósito con la red de distribución en la confluencia del 
Camino de Almonacid y la calle Pilar Bayona con una tubería de PVC orientado 
de diámetro 90 que aprovecha el trazado de la nueva red de desagüe del 
depósito. 
 
• Dividir la red en dos sectores mediante la instalación de una válvula de corte de 
diámetro 70 mm. cerrada, como mínimo, a la mitad. 
 
• Se recomienda ir acometiendo de forma gradual la renovación de la red de 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA 
BOMBA SUMERGIDA. 
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ESTADO ACTUAL DE LA INSTALACIÓN. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA 
    - Título: Estado actual de la red de distribución 
    - Población: Cosuenda 
    - Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m²/s 
    - Nº de Reynolds de transición: 2500.0 
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para 
evitar sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para 




A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las 
combinaciones que se han realizado ponderando los valores consignados para cada 
hipótesis. 
 
Combinación Hipótesis Pob. Hipótesis Pob. 
Pob. Normal 1.00 0.00
Pob. Máxima 0.00 1.00
Pob. Normal + Fp 2.60 0.00
Pob. Max. + Fp 0.00 2.60
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3. RESULTADOS 
3.1 Listado de nudos 










N1 620.00 --- 625.99 5.99   
N2 609.00 --- 625.95 16.95   
N15 590.00 --- 625.94 35.94   
N21 592.00 --- 625.93 33.93   
NC1 589.00 0.05 625.94 36.94 Pres. máx. 
NC2 593.00 0.05 625.94 32.94   
NC3 603.00 0.06 625.96 22.96   
NC4 600.00 0.06 625.95 25.95   
NC5 599.00 0.03 625.94 26.94   
NC6 601.00 0.07 625.94 24.94   
NC7 599.00 0.01 625.94 26.94   
NC8 591.00 0.04 625.94 34.94   
NC9 590.00 0.04 625.94 35.94   
NC10 590.00 0.02 625.94 35.94   
NC11 590.00 0.04 625.94 35.94   
NC12 592.00 0.07 625.95 33.95   
NC13 595.00 0.08 625.95 30.95   
NC15 603.00 0.01 625.95 22.95   
NC16 602.00 0.01 625.94 23.94   
NC17 597.00 0.02 625.94 28.94   
NC19 589.00 0.04 625.93 36.93   
NC20 592.00 0.03 625.93 33.93   
NC21 595.00 0.04 625.93 30.93   
NC22 591.00 0.04 625.93 34.93   
NC23 591.00 0.04 625.93 34.93   
NC24 594.00 0.04 625.93 31.93   
NC25 590.00 0.03 625.93 35.93   
NC26 593.00 0.02 625.93 32.93   
NC27 600.00 0.02 625.93 25.93   
NC28 608.00 0.02 625.93 17.93 Pres.< 20 m.c.a. 
NC29 605.00 0.02 625.93 20.93   
NC30 606.00 0.01 625.93 19.93 Pres.< 20 m.c.a. 
NC31 597.00 0.04 625.93 28.93   
NC32 600.00 0.05 625.93 25.93   
NC33 600.00 0.03 625.92 25.92   
SG1 626.00 -1.13 626.00 0.00   
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N1 620.00 --- 625.96 5.96   
N2 609.00 --- 625.81 16.81   
N15 590.00 --- 625.76 35.76   
N21 592.00 --- 625.74 33.74   
NC1 589.00 0.09 625.76 36.76 Pres. máx. 
NC2 593.00 0.07 625.77 32.77   
NC3 603.00 0.14 625.84 22.84   
NC4 600.00 0.13 625.81 25.81   
NC5 599.00 0.08 625.78 26.78   
NC6 601.00 0.14 625.77 24.77   
NC7 599.00 0.14 625.77 26.77   
NC8 591.00 0.08 625.76 34.76   
NC9 590.00 0.09 625.76 35.76   
NC10 590.00 0.05 625.76 35.76   
NC11 590.00 0.09 625.77 35.77   
NC12 592.00 0.13 625.79 33.79   
NC13 595.00 0.16 625.81 30.81   
NC15 603.00 0.01 625.79 22.79   
NC16 602.00 0.02 625.78 23.78   
NC17 597.00 0.03 625.77 28.77   
NC19 589.00 0.09 625.72 36.72   
NC20 592.00 0.08 625.72 33.72   
NC21 595.00 0.09 625.73 30.73   
NC22 591.00 0.09 625.73 34.73   
NC23 591.00 0.09 625.73 34.73   
NC24 594.00 0.09 625.72 31.72   
NC25 590.00 0.08 625.73 35.73   
NC26 593.00 0.03 625.72 32.72   
NC27 600.00 0.03 625.72 25.72   
NC28 608.00 0.03 625.72 17.72 Pres.< 20 m.c.a. 
NC29 605.00 0.03 625.72 20.72   
NC30 606.00 0.02 625.72 19.72 Pres.< 20 m.c.a. 
NC31 597.00 0.09 625.72 28.72   
NC32 600.00 0.07 625.72 25.72   
NC33 600.00 0.04 625.72 25.72   
SG1 626.00 -2.46 626.00 0.00   
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N1 620.00 --- 625.95 5.95   
N2 609.00 --- 625.74 16.74   
N15 590.00 --- 625.67 35.67   
N21 592.00 --- 625.65 33.65   
NC1 589.00 0.12 625.67 36.67 Pres. máx. 
NC2 593.00 0.12 625.68 32.68   
NC3 603.00 0.16 625.78 22.78   
NC4 600.00 0.16 625.74 25.74   
NC5 599.00 0.09 625.70 26.70   
NC6 601.00 0.17 625.69 24.69   
NC7 599.00 0.03 625.69 26.69   
NC8 591.00 0.10 625.67 34.67   
NC9 590.00 0.10 625.67 35.67   
NC10 590.00 0.05 625.67 35.67   
NC11 590.00 0.10 625.68 35.68   
NC12 592.00 0.17 625.71 33.71   
NC13 595.00 0.21 625.73 30.73   
NC15 603.00 0.02 625.71 22.71   
NC16 602.00 0.03 625.70 23.70   
NC17 597.00 0.05 625.69 28.69   
NC19 589.00 0.10 625.62 36.62   
NC20 592.00 0.09 625.62 33.62   
NC21 595.00 0.10 625.62 30.62   
NC22 591.00 0.10 625.63 34.63   
NC23 591.00 0.10 625.63 34.63   
NC24 594.00 0.10 625.62 31.62   
NC25 590.00 0.09 625.62 35.62   
NC26 593.00 0.05 625.61 32.61   
NC27 600.00 0.05 625.61 25.61   
NC28 608.00 0.05 625.61 17.61 Pres.< 20 m.c.a. 
NC29 605.00 0.05 625.61 20.61   
NC30 606.00 0.03 625.61 19.61 Pres.< 20 m.c.a. 
NC31 597.00 0.10 625.61 28.61   
NC32 600.00 0.12 625.61 25.61   
NC33 600.00 0.07 625.60 25.60   
SG1 626.00 -2.94 626.00 0.00   
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N1 620.00 --- 625.78 5.78   
N2 609.00 --- 624.94 15.94   
N15 590.00 --- 624.67 34.67   
N21 592.00 --- 624.60 32.60   
NC1 589.00 0.25 624.67 35.67 Pres. máx. 
NC2 593.00 0.19 624.73 31.73   
NC3 603.00 0.35 625.11 22.11   
NC4 600.00 0.33 624.95 24.95   
NC5 599.00 0.22 624.81 25.81   
NC6 601.00 0.35 624.74 23.74   
NC7 599.00 0.36 624.74 25.74   
NC8 591.00 0.22 624.68 33.68   
NC9 590.00 0.25 624.67 34.67   
NC10 590.00 0.14 624.67 34.67   
NC11 590.00 0.25 624.73 34.73   
NC12 592.00 0.33 624.83 32.83   
NC13 595.00 0.41 624.94 29.94   
NC15 603.00 0.03 624.84 21.84   
NC16 602.00 0.05 624.80 22.80   
NC17 597.00 0.08 624.73 27.73   
NC19 589.00 0.25 624.48 35.48   
NC20 592.00 0.22 624.48 32.48   
NC21 595.00 0.25 624.50 29.50   
NC22 591.00 0.25 624.51 33.51   
NC23 591.00 0.25 624.52 33.52   
NC24 594.00 0.25 624.49 30.49   
NC25 590.00 0.22 624.50 34.50   
NC26 593.00 0.08 624.49 31.49   
NC27 600.00 0.08 624.49 24.49   
NC28 608.00 0.08 624.48 16.48 Pres.< 20 m.c.a. 
NC29 605.00 0.08 624.48 19.48 Pres.< 20 m.c.a. 
NC30 606.00 0.05 624.48 18.48 Pres.< 20 m.c.a. 
NC31 597.00 0.25 624.48 27.48   
NC32 600.00 0.19 624.47 24.47   
NC33 600.00 0.11 624.45 24.45   
SG1 626.00 -6.40 626.00 0.00   
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4. ENVOLVENTE DE MÁXIMOS Y MINIMOS. 
















N1 N2 250.43 DN60 0.98 0.85 0.35 0.17 0.04 0.06 
N1 NC3 109.58 DN100 5.41 0.67 0.69 0.96 0.03 0.12 
N1 SG1 26.17 DN100 6.40 0.22 0.81 1.13 0.01 0.14 
N2 NC13 135.74 DN100 0.20 0.00 0.03 0.04 0.00 0.00 
N2 NC15 111.67 DN90 0.79 0.09 0.19 0.13 0.00 0.03 
N15 N21 15.24 DN80 2.59 0.07 0.52 0.48 0.00 0.09 
N15 NC10 18.28 DN100 0.25 0.00 0.03 0.04 0.00 0.01 
N15 NC11 31.23 DN100 2.84 0.06 0.36 0.52 0.00 0.07 
N21 NC22 27.97 DN80 1.97 0.08 0.39 0.36 0.00 0.07 
N21 NC23 50.67 DN60 0.62 0.08 0.22 0.11 0.00 0.04 
NC1 NC8 22.70 DN60 0.38 0.01 0.13 0.06 0.00 0.02 
NC1 NC9 88.67 DN80 0.13 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00 
NC2 NC11 115.91 DN110 0.08 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 
NC2 NC17 54.78 DN110 0.26 0.00 0.04 0.08 0.00 0.01 
NC3 NC4 49.34 DN70 1.50 0.17 0.39 0.26 0.01 0.07 
NC3 NC13 62.39 DN100 3.56 0.18 0.45 0.64 0.01 0.08 
NC4 NC5 29.72 DN60 1.17 0.14 0.41 0.20 0.01 0.07 
NC5 NC6 21.02 DN60 0.95 0.07 0.34 0.17 0.00 0.06 
NC6 NC8 40.84 DN60 0.60 0.06 0.21 0.10 0.00 0.04 
NC7 NC16 84.35 DN90 0.71 0.06 0.17 0.11 0.00 0.03 
NC7 NC17 58.66 DN90 0.34 0.01 0.08 0.10 0.00 0.02 
NC9 NC10 24.90 DN80 0.11 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 
NC11 NC12 45.79 DN100 3.02 0.10 0.38 0.53 0.00 0.07 
NC12 NC13 42.69 DN100 3.35 0.11 0.43 0.59 0.01 0.08 
NC15 NC16 53.11 DN90 0.76 0.04 0.18 0.13 0.00 0.03 
NC19 NC20 43.02 DN60 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 
NC19 NC22 112.01 DN60 0.26 0.04 0.09 0.04 0.00 0.01 
NC20 NC21 95.85 DN60 0.20 0.02 0.07 0.03 0.00 0.01 
NC21 NC22 48.52 DN80 0.61 0.02 0.12 0.12 0.00 0.02 
NC21 NC27 70.36 DN60 0.17 0.01 0.06 0.05 0.00 0.02 
NC22 NC25 18.32 DN80 0.85 0.01 0.17 0.16 0.00 0.03 
NC23 NC24 45.41 DN60 0.38 0.03 0.13 0.07 0.00 0.03 
NC24 NC25 46.40 DN80 0.47 0.01 0.09 0.09 0.00 0.02 
NC24 NC31 28.37 DN60 0.30 0.01 0.11 0.05 0.00 0.02 
NC24 NC32 121.65 DN70 0.30 0.02 0.08 0.07 0.00 0.02 
NC25 NC26 113.77 DN60 0.16 0.02 0.06 0.03 0.00 0.01 
NC26 NC27 26.96 DN60 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
NC26 NC29 104.41 DN60 0.08 0.00 0.03 0.02 0.00 0.01 
NC27 NC28 73.53 DN60 0.08 0.00 0.03 0.02 0.00 0.01 
NC30 NC31 117.89 DN60 0.05 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 
NC32 NC33 205.17 DN60 0.11 0.02 0.04 0.03 0.00 0.01 
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TANTEO: COTA DEL NUEVO DEPÓSITO. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA 
    - Título: Tanteo de la necesidad de presión de la red de distribución. 
    - Población: Cosuenda 
    - Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m²/s 
    - Nº de Reynolds de transición: 2500.0 
 
3. RESULTADOS 
3.1 Listado de nudos 











N1 620.00 --- 629.77 9.77  
N2 609.00 --- 628.93 19.93  
N15 590.00 --- 628.66 38.66  
N21 592.00 --- 628.59 36.59  
NC1 589.00 0.25 628.66 39.66 Pres. máx. 
NC2 593.00 0.19 628.72 35.72  
NC3 603.00 0.35 629.10 26.10  
NC4 600.00 0.33 628.94 28.94  
NC5 599.00 0.22 628.80 29.80  
NC6 601.00 0.35 628.73 27.73  
NC7 599.00 0.36 628.73 29.73  
NC8 591.00 0.22 628.67 37.67  
NC9 590.00 0.25 628.66 38.66  
NC10 590.00 0.14 628.66 38.66  
NC11 590.00 0.25 628.72 38.72  
NC12 592.00 0.33 628.82 36.82  
NC13 595.00 0.41 628.93 33.93  
NC15 603.00 0.03 628.83 25.83  
NC16 602.00 0.05 628.79 26.79  
NC17 597.00 0.08 628.72 31.72  
NC19 589.00 0.25 628.47 39.47  
NC20 592.00 0.22 628.47 36.47  
NC21 595.00 0.25 628.49 33.49  
NC22 591.00 0.25 628.50 37.50  
NC23 591.00 0.25 628.51 37.51  
NC24 594.00 0.25 628.48 34.48  
NC25 590.00 0.22 628.49 38.49  
NC26 593.00 0.08 628.48 35.48  
NC27 600.00 0.08 628.48 28.48  
NC28 608.00 0.08 628.47 20.47 Pres. min. 
NC29 605.00 0.08 628.47 23.47  
NC30 606.00 0.05 628.47 22.47  
NC31 597.00 0.25 628.47 31.47  
NC32 600.00 0.19 628.46 28.46  
NC33 600.00 0.11 628.44 28.44  
SG1 630.00 -6.40 626.00 0.00  
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TANTEO: SUMINISTRO DESDE EL NUEVO 
DEPÓSITO A OTRO PUNTO DE LA RED. 
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3. RESULTADOS 
3.1 Listado de nudos 
Combinación: Pob. Normal 








N1 620.00 --- 626.05 6.05  
N2 609.00 --- 626.24 17.24  
N15 590.00 --- 626.39 36.39  
N21 592.00 --- 626.51 34.51  
NC1 589.00 0.05 626.34 37.34  
NC2 593.00 0.05 626.32 33.32  
NC3 603.00 0.06 626.18 23.18  
NC4 600.00 0.06 626.20 26.20  
NC5 599.00 0.03 626.23 27.23  
NC6 601.00 0.07 626.25 25.25  
NC7 599.00 0.01 626.30 27.30  
NC8 591.00 0.04 626.31 35.31  
NC9 590.00 0.04 626.38 36.38  
NC10 590.00 0.02 626.39 36.39  
NC11 590.00 0.04 626.34 36.34  
NC12 592.00 0.07 626.29 34.29  
NC13 595.00 0.08 626.24 31.24  
NC14 587.00 0.00 628.29 41.29 Pres. máx.
NC15 603.00 0.01 626.27 23.27  
NC16 602.00 0.01 626.28 24.28  
NC17 597.00 0.02 626.32 29.32  
NC19 589.00 0.04 628.03 39.03  
NC20 592.00 0.03 627.62 35.62  
NC21 595.00 0.04 626.73 31.73  
NC22 591.00 0.04 626.66 35.66  
NC23 591.00 0.04 626.57 35.57  
NC24 594.00 0.04 626.63 32.63  
NC25 590.00 0.03 626.65 36.65  
NC26 593.00 0.02 626.69 33.69  
NC27 600.00 0.02 626.70 26.70  
NC28 608.00 0.02 626.70 18.70 Pres.< 20 
NC29 605.00 0.02 626.69 21.69  
NC30 606.00 0.01 626.63 20.63  
NC31 597.00 0.04 626.63 29.63  
NC32 600.00 0.05 626.63 26.63  
NC33 600.00 0.03 626.62 26.62  
SG1 626.00 2.69 626.00 0.00  
SG2 629.21 -3.82 629.21 0.00  
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N1 620.00 --- 626.02 6.02  
N2 609.00 --- 626.10 17.10  
N15 590.00 --- 626.21 36.21  
N21 592.00 --- 626.30 34.30  
NC1 589.00 0.09 626.15 37.15  
NC2 593.00 0.07 626.15 33.15  
NC3 603.00 0.14 626.07 23.07  
NC4 600.00 0.13 626.07 26.07  
NC5 599.00 0.08 626.08 27.08  
NC6 601.00 0.14 626.09 25.09  
NC7 599.00 0.14 626.13 27.13  
NC8 591.00 0.08 626.13 35.13  
NC9 590.00 0.09 626.19 36.19  
NC10 590.00 0.05 626.20 36.20  
NC11 590.00 0.09 626.17 36.17  
NC12 592.00 0.13 626.13 34.13  
NC13 595.00 0.16 626.10 31.10  
NC14 587.00 0.00 628.19 41.19 Pres. máx.
NC15 603.00 0.01 626.11 23.11  
NC16 602.00 0.02 626.12 24.12  
NC17 597.00 0.03 626.14 29.14  
NC19 589.00 0.09 627.90 38.90  
NC20 592.00 0.08 627.44 35.44  
NC21 595.00 0.09 626.51 31.51  
NC22 591.00 0.09 626.44 35.44  
NC23 591.00 0.09 626.34 35.34  
NC24 594.00 0.09 626.40 32.40  
NC25 590.00 0.08 626.43 36.43  
NC26 593.00 0.03 626.46 33.46  
NC27 600.00 0.03 626.47 26.47  
NC28 608.00 0.03 626.47 18.47 Pres.< 20 
NC29 605.00 0.03 626.46 21.46  
NC30 606.00 0.02 626.39 20.39  
NC31 597.00 0.09 626.40 29.40  
NC32 600.00 0.07 626.39 26.39  
NC33 600.00 0.04 626.39 26.39  
SG1 626.00 1.59 626.00 0.00  
SG2 629.21 -4.05 629.21 0.00  
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N1 620.00 --- 626.01 6.01  
N2 609.00 --- 626.07 17.07  
N15 590.00 --- 626.15 36.15  
N21 592.00 --- 626.24 34.24  
NC1 589.00 0.12 626.10 37.10  
NC2 593.00 0.12 626.10 33.10  
NC3 603.00 0.16 626.04 23.04  
NC4 600.00 0.16 626.04 26.04  
NC5 599.00 0.09 626.04 27.04  
NC6 601.00 0.17 626.05 25.05  
NC7 599.00 0.03 626.09 27.09  
NC8 591.00 0.10 626.08 35.08  
NC9 590.00 0.10 626.14 36.14  
NC10 590.00 0.05 626.15 36.15  
NC11 590.00 0.10 626.12 36.12  
NC12 592.00 0.17 626.09 34.09  
NC13 595.00 0.21 626.07 31.07  
NC14 587.00 0.00 628.16 41.16 Pres. máx.
NC15 603.00 0.02 626.07 23.07  
NC16 602.00 0.03 626.08 24.08  
NC17 597.00 0.05 626.10 29.10  
NC19 589.00 0.10 627.86 38.86  
NC20 592.00 0.09 627.39 35.39  
NC21 595.00 0.10 626.43 31.43  
NC22 591.00 0.10 626.36 35.36  
NC23 591.00 0.10 626.27 35.27  
NC24 594.00 0.10 626.32 32.32  
NC25 590.00 0.09 626.35 36.35  
NC26 593.00 0.05 626.37 33.37  
NC27 600.00 0.05 626.38 26.38  
NC28 608.00 0.05 626.38 18.38 Pres.< 20 
NC29 605.00 0.05 626.37 21.37  
NC30 606.00 0.03 626.31 20.31  
NC31 597.00 0.10 626.31 29.31  
NC32 600.00 0.12 626.31 26.31  
NC33 600.00 0.07 626.30 26.30  
SG1 626.00 1.17 626.00 0.00  
SG2 629.21 -4.11 629.21 0.00  
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N1 620.00 --- 625.98 5.98  
N2 609.00 --- 625.89 16.89  
N15 590.00 --- 625.90 35.90  
N21 592.00 --- 625.94 33.94  
NC1 589.00 0.25 625.84 36.84  
NC2 593.00 0.19 625.88 32.88  
NC3 603.00 0.35 625.90 22.90  
NC4 600.00 0.33 625.85 25.85  
NC5 599.00 0.22 625.83 26.83  
NC6 601.00 0.35 625.82 24.82  
NC7 599.00 0.36 625.87 26.87  
NC8 591.00 0.22 625.83 34.83  
NC9 590.00 0.25 625.88 35.88  
NC10 590.00 0.14 625.89 35.89  
NC11 590.00 0.25 625.89 35.89  
NC12 592.00 0.33 625.89 33.89  
NC13 595.00 0.41 625.89 30.89  
NC14 587.00 0.00 627.97 40.97 Pres. máx.
NC15 603.00 0.03 625.88 22.88  
NC16 602.00 0.05 625.87 23.87  
NC17 597.00 0.08 625.87 28.87  
NC19 589.00 0.25 627.62 38.62  
NC20 592.00 0.22 627.07 35.07  
NC21 595.00 0.25 626.08 31.08  
NC22 591.00 0.25 626.02 35.02  
NC23 591.00 0.25 625.94 34.94  
NC24 594.00 0.25 625.95 31.95  
NC25 590.00 0.22 626.00 36.00  
NC26 593.00 0.08 626.01 33.01  
NC27 600.00 0.08 626.02 26.02  
NC28 608.00 0.08 626.02 18.02 Pres.< 20 
NC29 605.00 0.08 626.00 21.00  
NC30 606.00 0.05 625.94 19.94 Pres.< 20 
NC31 597.00 0.25 625.94 28.94  
NC32 600.00 0.19 625.93 25.93  
NC33 600.00 0.11 625.91 25.91  
SG1 626.00 -1.89 626.00 0.00  
SG2 629.21 -4.51 629.21 0.00  
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SOLUCIÓN: SUMINISTRO INDEPENDIENTE 
AL SECTOR OESTE CON RED 
SECTORIZADA POR VÁLVULA DE CORTE. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA. 
    - Título: Solución de la red de distribución de Cosuenda. 
    - Población: Cosuenda 
    - Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m²/s 
    - Nº de Reynolds de transición: 2500.0 
 
2. COMBINACIONES. 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las 
combinaciones que se han realizado ponderando los valores consignados para cada 
hipótesis. 
 
Combinación Hipótesis Pob. Hipótesis Pob. 
Pob. Normal 1.00 0.00
Pob. Máxima 0.00 1.00
Pob. Normal + Fp 2.60 0.00
Pob. Max. + Fp 0.00 2.60
 
3 LISTADO DE ELEMENTOS. 
 
Elemento Válvula de regulación 
Nudo inicial: N15 
Nudo final: N21 
Distancia al nudo origen 
7.055 m (N15) 







Coef. pérdidas para válvula abierta - 2.50 
Diámetro interior de la válvula 80.0 mm 
Combinaciones % de apertura 
Pob. Normal 
Pob. Maxima 
Pob. Normal + Fp 
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4. RESULTADOS 
4.1 Listado de nudos 










N1 620.00 --- 626.01 6.01
N2 609.00 --- 626.03 17.03
N15 590.00 --- 626.06 36.06
N21 592.00 --- 628.40 36.40
NC1 589.00 0.05 626.05 37.05
NC2 593.00 0.05 626.05 33.05
NC3 603.00 0.06 626.02 23.02
NC4 600.00 0.06 626.02 26.02
NC5 599.00 0.03 626.03 27.03
NC6 601.00 0.07 626.03 25.03
NC7 599.00 0.01 626.04 27.04
NC8 591.00 0.04 626.04 35.04
NC9 590.00 0.04 626.06 36.06
NC10 590.00 0.02 626.06 36.06
NC11 590.00 0.04 626.05 36.05
NC12 592.00 0.07 626.04 34.04
NC13 595.00 0.08 626.03 31.03
NC14 587.00 0.00 628.93 41.93 Pres. máx. 
NC15 603.00 0.01 626.04 23.04
NC16 602.00 0.01 626.04 24.04
NC17 597.00 0.02 626.05 29.05
NC19 589.00 0.04 628.84 39.84
NC20 592.00 0.03 628.72 36.72
NC21 595.00 0.04 628.46 33.46
NC22 591.00 0.04 628.44 37.44
NC23 591.00 0.04 628.41 37.41
NC24 594.00 0.04 628.43 34.43
NC25 590.00 0.03 628.44 38.44
NC26 593.00 0.02 628.44 35.44
NC27 600.00 0.02 628.45 28.45
NC28 608.00 0.02 628.45 20.45 Pres. min. 
NC29 605.00 0.02 628.44 23.44
NC30 606.00 0.01 628.43 22.43
NC31 597.00 0.04 628.43 31.43
NC32 600.00 0.05 628.42 28.42
NC33 600.00 0.03 628.42 28.42
SG1 626.00 0.83 626.00 0.00
SG2 629.21 -1.97 629.21 0.00
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N1 620.00 --- 626.00 6.00   
N2 609.00 --- 626.00 17.00   
N15 590.00 --- 626.02 36.02   
N21 592.00 --- 628.10 36.10   
NC1 589.00 0.09 626.00 37.00   
NC2 593.00 0.07 626.01 33.01   
NC3 603.00 0.14 626.00 23.00   
NC4 600.00 0.13 625.99 25.99   
NC5 599.00 0.08 625.99 26.99   
NC6 601.00 0.14 625.99 24.99   
NC7 599.00 0.14 626.00 27.00   
NC8 591.00 0.08 626.00 35.00   
NC9 590.00 0.09 626.01 36.01   
NC10 590.00 0.05 626.02 36.02   
NC11 590.00 0.09 626.01 36.01   
NC12 592.00 0.13 626.01 34.01   
NC13 595.00 0.16 626.00 31.00   
NC14 587.00 0.00 628.80 41.80 Pres. máx. 
NC15 603.00 0.01 626.00 23.00   
NC16 602.00 0.02 626.00 24.00   
NC17 597.00 0.03 626.00 29.00   
NC19 589.00 0.09 628.69 39.69   
NC20 592.00 0.08 628.51 36.51   
NC21 595.00 0.09 628.16 33.16   
NC22 591.00 0.09 628.14 37.14   
NC23 591.00 0.09 628.11 37.11   
NC24 594.00 0.09 628.12 34.12   
NC25 590.00 0.08 628.14 38.14   
NC26 593.00 0.03 628.14 35.14   
NC27 600.00 0.03 628.15 28.15   
NC28 608.00 0.03 628.15 20.15 Pres. min. 
NC29 605.00 0.03 628.14 23.14   
NC30 606.00 0.02 628.12 22.12   
NC31 597.00 0.09 628.12 31.12   
NC32 600.00 0.07 628.12 28.12   
NC33 600.00 0.04 628.11 28.11   
SG1 626.00 -0.05 626.00 0.00   
SG2 629.21 -2.41 629.21 0.00   
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N1 620.00 --- 626.00 6.00   
N2 609.00 --- 625.98 16.98   
N15 590.00 --- 625.99 35.99   
N21 592.00 --- 628.23 36.23   
NC1 589.00 0.12 625.97 36.97   
NC2 593.00 0.12 625.98 32.98   
NC3 603.00 0.16 625.98 22.98   
NC4 600.00 0.16 625.97 25.97   
NC5 599.00 0.09 625.97 26.97   
NC6 601.00 0.17 625.97 24.97   
NC7 599.00 0.03 625.98 26.98   
NC8 591.00 0.10 625.97 34.97   
NC9 590.00 0.10 625.98 35.98   
NC10 590.00 0.05 625.99 35.99   
NC11 590.00 0.10 625.99 35.99   
NC12 592.00 0.17 625.98 33.98   
NC13 595.00 0.21 625.98 30.98   
NC14 587.00 0.00 628.84 41.84 Pres. máx. 
NC15 603.00 0.02 625.98 22.98   
NC16 602.00 0.03 625.98 23.98   
NC17 597.00 0.05 625.98 28.98   
NC19 589.00 0.10 628.74 39.74   
NC20 592.00 0.09 628.58 36.58   
NC21 595.00 0.10 628.27 33.27   
NC22 591.00 0.10 628.25 37.25   
NC23 591.00 0.10 628.23 37.23   
NC24 594.00 0.10 628.23 34.23   
NC25 590.00 0.09 628.25 38.25   
NC26 593.00 0.05 628.25 35.25   
NC27 600.00 0.05 628.25 28.25   
NC28 608.00 0.05 628.25 20.25 Pres. min. 
NC29 605.00 0.05 628.25 23.25   
NC30 606.00 0.03 628.23 22.23   
NC31 597.00 0.10 628.23 31.23   
NC32 600.00 0.12 628.22 28.22   
NC33 600.00 0.07 628.21 28.21   
SG1 626.00 -0.67 626.00 0.00   
SG2 629.21 -2.27 629.21 0.00   
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N1 620.00 --- 625.92 5.92   
N2 609.00 --- 625.64 16.64   
N15 590.00 --- 625.59 35.59   
N21 592.00 --- 627.90 35.90   
NC1 589.00 0.25 625.56 36.56   
NC2 593.00 0.19 625.58 32.58   
NC3 603.00 0.35 625.69 22.69   
NC4 600.00 0.33 625.61 25.61   
NC5 599.00 0.22 625.57 26.57   
NC6 601.00 0.35 625.55 24.55   
NC7 599.00 0.36 625.58 26.58   
NC8 591.00 0.22 625.55 34.55   
NC9 590.00 0.25 625.57 35.57   
NC10 590.00 0.14 625.58 35.58   
NC11 590.00 0.25 625.59 35.59   
NC12 592.00 0.33 625.61 33.61   
NC13 595.00 0.41 625.63 30.63   
NC14 587.00 0.00 628.68 41.68 Pres. máx. 
NC15 603.00 0.03 625.61 22.61   
NC16 602.00 0.05 625.60 23.60   
NC17 597.00 0.08 625.58 28.58   
NC19 589.00 0.25 628.52 39.52   
NC20 592.00 0.22 628.29 36.29   
NC21 595.00 0.25 627.93 32.93   
NC22 591.00 0.25 627.91 36.91   
NC23 591.00 0.25 627.88 36.88   
NC24 594.00 0.25 627.87 33.87   
NC25 590.00 0.22 627.90 37.90   
NC26 593.00 0.08 627.89 34.89   
NC27 600.00 0.08 627.90 27.90   
NC28 608.00 0.08 627.89 19.89 Pres.< 20 m.c.a. 
NC29 605.00 0.08 627.89 22.89   
NC30 606.00 0.05 627.86 21.86   
NC31 597.00 0.25 627.86 30.86   
NC32 600.00 0.19 627.85 27.85   
NC33 600.00 0.11 627.83 27.83   
SG1 626.00 -3.59 626.00 0.00   
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N1 N2 250.43 DN60 0.53 0.29 0.19 0.01 0.00 0.00
N1 NC3 109.58 DN100 3.06 0.24 0.39 0.07 0.00 0.01
N1 SG1 26.17 DN100 3.59 0.08 0.46 0.05 0.00 0.01
N2 NC13 135.74 DN100 0.14 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00
N2 NC15 111.67 DN90 0.39 0.03 0.09 0.02 0.00 0.00
N3 NC14 111.72 DN125 2.81 0.18 0.34 1.97 0.10 0.24
N3 SG2 212.68 DN125 2.81 0.35 0.34 1.97 0.19 0.24
N6 NC14 50.65 DN125 2.81 0.08 0.34 1.97 0.04 0.24
N6 NC19 42.43 DN125 2.81 0.07 0.34 1.97 0.04 0.24
N15 N21 15.24 DN80 1.49 2.34 0.30 0.21 2.09 0.04
N15 NC10 18.28 DN100 0.80 0.00 0.10 0.37 0.00 0.05
N15 NC11 31.23 DN100 1.12 0.01 0.14 0.57 0.00 0.07
N21 NC22 27.97 DN80 1.28 0.04 0.25 0.56 0.01 0.11
N21 NC23 50.67 DN60 0.35 0.03 0.12 0.01 0.00 0.00
NC1 NC8 22.70 DN60 0.27 0.01 0.09 0.17 0.00 0.06
NC1 NC9 88.67 DN80 0.42 0.02 0.08 0.31 0.01 0.06
NC2 NC11 115.91 DN110 0.33 0.01 0.05 0.19 0.00 0.03
NC2 NC17 54.78 DN110 0.18 0.00 0.03 0.07 0.00 0.01
NC3 NC4 49.34 DN70 0.95 0.07 0.25 0.07 0.00 0.02
NC3 NC13 62.39 DN100 1.76 0.05 0.22 0.07 0.00 0.01
NC4 NC5 29.72 DN60 0.62 0.04 0.22 0.09 0.00 0.03
NC5 NC6 21.02 DN60 0.40 0.01 0.14 0.00 0.00 0.00
NC6 NC8 40.84 DN60 0.23 0.01 0.08 0.04 0.00 0.02
NC7 NC16 84.35 DN90 0.31 0.01 0.07 0.01 0.00 0.00
NC7 NC17 58.66 DN90 0.16 0.00 0.04 0.02 0.00 0.00
NC9 NC10 24.90 DN80 0.67 0.01 0.13 0.35 0.00 0.07
NC11 NC12 45.79 DN100 1.16 0.02 0.15 0.27 0.00 0.03
NC12 NC13 42.69 DN100 1.49 0.03 0.19 0.10 0.00 0.01
NC15 NC16 53.11 DN90 0.37 0.01 0.09 0.01 0.00 0.00
NC19 NC20 43.02 DN60 1.27 0.23 0.45 0.90 0.12 0.32
NC19 NC22 112.01 DN60 1.29 0.61 0.46 1.02 0.41 0.36
NC20 NC21 95.85 DN60 1.06 0.37 0.37 0.87 0.26 0.31
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NC21 NC22 48.52 DN80 0.70 0.02 0.14 0.52 0.01 0.10
NC21 NC27 70.36 DN60 0.29 0.03 0.10 0.18 0.01 0.06
NC22 NC25 18.32 DN80 1.00 0.02 0.20 0.35 0.00 0.07
NC23 NC24 45.41 DN60 0.25 0.01 0.09 0.10 0.00 0.04
NC24 NC25 46.40 DN80 0.74 0.02 0.15 0.42 0.01 0.08
NC24 NC31 28.37 DN60 0.30 0.01 0.11 0.05 0.00 0.02
NC24 NC32 121.65 DN70 0.30 0.02 0.08 0.07 0.00 0.02
NC25 NC26 113.77 DN60 0.10 0.01 0.04 0.03 0.00 0.01
NC26 NC27 26.96 DN60 0.16 0.00 0.06 0.13 0.00 0.05
NC26 NC29 104.41 DN60 0.08 0.00 0.03 0.02 0.00 0.01
NC27 NC28 73.53 DN60 0.08 0.00 0.03 0.02 0.00 0.01
NC30 NC31 117.89 DN60 0.05 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00
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En el presente Anejo se incluyen los cálculos justificativos necesarios para la 
construcción de un depósito de agua potable en Cosuenda (Zaragoza). 
 
El calculo y la comprobación estructural se realiza según lo recogido en las 
siguientes reglamentaciones. 
 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
- Código Técnico de la Edificación (CTE) y sus Documentos Básicos (DB). 
- Norma de Construcción Sismorresistente parte general y edificación 
(NCSE-02). 
- Eurocódigos: Bases de cálculo de estructuras. UNE-EN 1990. 
 
 
2. PREDISEÑO Y METODO DE CÁLCULO. 
 
2.1. Prediseño de la estructura. 
 
 
Para obtener un volumen de 
aproximadamente 300 m3, y condicionado por la 
disponibilidad de los terrenos, se ha determinado 
que el depósito sea rectangular, con unas 
medidas interiores de 7 m. x 12 m., con un 
calado (h) de 3.5 m. y un resguardo (r) de 0.7 m. 
El depósito se construirá en superficie, “in 
situ”, con las paredes empotradas entre si y con 
la solera, sin pilares centrales ni vasos partidos, 
formando un conjunto intraslacional. 
 
Como prediseño, se prevé un espesor de 
las paredes (e) de 0.4m. y de la solera (e’) de 
0.6 m. 
La solera y la cubierta sobresaldrán de las 
paredes 25 cm., completando unas dimensiones 
de 8.3 m. x 13.3 m. la cubierta estará constituida 
por un forjado prefabricado de tipo alveolar con 
capa de compresión, lámina impermeable y 
gravilla, transitable sólo para mantenimiento. 
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2.2. Método de cálculo empleado. 
 
La estructura tiene tres partes diferenciadas: 
 
• El forjado: Estará formado por placas alveolares apoyadas sobre las 
paredes. La luz de cálculo será la distancia más corta entre los ejes de las 
paredes. 
• Los muros: Estarán empotrados entre si y con la solera, serán de hormigón 
armado “in situ” y tendrán que soportar el empuje del agua en las dos 
direcciones. 
• La solera: Será también de hormigón armado, receptora del empotramiento 
de los muros y transmisora de todas las cargas de la estructura al suelo. 
 
Como punto de partida, se estudian las cargas de diferente origen a las que 
está sometido el depósito y que generan sus correspondientes acciones. Esta 
información se extrae del CTE-DB-SE-AE “Seguridad Estructural. Acciones en la 
Edificación” y de la NCSE-02. 
 
Se establecen diferentes premisas que condicionarán el cálculo estructural, 
como son; la situación de cálculo, la vida útil, el nivel de control, la forma en la que 
actúan las acciones, los coeficientes de seguridad a emplear, la calidad de los 
materiales a emplear, etc. 
 
Para justificar la seguridad de la estructura y su aptitud al servicio, se utiliza el 
método de los estados límites. Se calculará por separado la cubierta, las paredes y la 
solera para que cumplan el Estado Límite Último (ELU) y se comprobará respecto al 
Estado Límite de Servicio (ELS) y el de Durabilidad (ELD). 
 
 
3. HIPOTESIS DE CARGA Y ACCIONES PRODUCIDAS. 
 
Las cargas a las que esta sometido el deposito son consecuencia del peso de 
la propia estructura, el uso y mantenimiento de la instalación y las incidencias 
climatológicas y ambientales a las que esta expuesto. 
Siguiendo lo descrito en el Capítulo III de la EHE-08, las cargas pueden estar 
aplicadas según su variación en el tiempo, de forma persistente, transitoria o 
accidental, y su aplicación generan unas acciones, que se pueden clasificar en 
permanentes (G), permanentes de valor no constante (G*), variables (Q) y 
accidentales (A). 
Para el cálculo de las acciones, se toma como referencia el DB-SE-AE del 
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En la siguiente tabla se indica las cargas que actúan sobre la estructura, 
clasificadas según el tipo de acción: 
 
Estructura Tipo de acción Carga 
Permanente G = Peso propio de la estructura: cubierta, paredes y solera del depósito. 
Permanente de valor 
no constante G* = Empuje del agua sobre las paredes y el peso sobre la solera del depósito. 
QSU = Sobrecarga de uso por mantenimiento de cubiertas. 
QSV = Sobrecarga de viento. 
QSN = Sobrecarga de nieve. 
Variable 
QTª = Empuje por dilatación térmica (s/ DB-SE-AE y UNE-ENV_1991-2-5=2004). 
ASIS = Acción sísmica (s/ NSCE-02). 
Depósito 
Accidental 
AIN = Incendio. (s/ CTE DB-SI). 
 
 
3.1. Cargas Permanentes. 
 
3.1.1. Peso propio de la cubierta. 
 
La cubierta, de tipo invertida, se realizará sobre un forjado de placa alveolar. 
Según la tabla C.5, se estima que el forjado alveolar pesa 4 kN/m2, y la cubierta 2,5 
kN/ m2. Considerando una superficie total de la cubierta STOTAL = 13,3 x 8,3 ≅ 110 m2, 




1 =+⋅=+=  
 
3.1.2. Peso propio de la pared.  
 
Según el prediseño que se ha efectuado, será de hormigón armado, 40 cm. de 





2 =⋅⋅=⋅⋅= ρ  
 
3.1.3. Peso propio de la solera. 
 
Según el prediseño que se ha efectuado, tendrá 13.3 m. de larga (A) y 8.3 m. 
de ancha (B) y 0.6 m. de alta (e’), por lo que: 
 
KN1656m6.0m3.8m3.13m/KN25'eBAG 3HOR3 =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅ρ=  
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3.1.4. Empuje del agua sobre las paredes. 
 
El valor máximo de esta carga se da cuando el depósito está a su mayor 
capacidad posible y esta se alcanza en una situación nefasta en la que ni las sondas 
piezométricas, ni el aliviadero funcionan y se esta desbordando el agua por las 
ventanas de aireación. Esta cota ronda los 3,8 metros de calado (tomaremos 4 
metros). 
Tomando como valores de la densidad del agua (ρH2O = 1 Kg/m3) y la gravedad 
(g = 10 m/s), la acción producida por la presión hidrostática sobre las paredes es nula 





mKNmmKNhgG OHpared =⋅⋅=⋅⋅= ρ  
 
3.1.5. Peso del agua sobre la solera. 
 
El peso del agua sobre la solera en la situación expuesta con anterioridad, y 





=⋅⋅⋅=⋅⋅= ρ  
 
 
3.2. Cargas Variables. 
 
3.2.1. Sobrecarga de uso por mantenimiento de cubiertas. 
 
Según la Tabla 3.1. y considerando la superficie total de la cubierta: 
 
KNmKNmmqSQ sucubiertaSU 110/130,830,13
2 ≅⋅⋅⋅⋅=  
 
3.2.2. Sobrecarga por la acción del viento. 
 
No tiene un valor constante a lo largo de la superficie de las paredes y la 
cubierta, y pueden ser de presión o succión, generando acciones favorables o 
desfavorables sobre la estructura. 
 





b kN/m 0,45  q viento del dinámica Presión
m/s 27  viento del básica Velocidad
B eólica Zona    
 1.9  c exposición de Coef.
III  entorno del aspereza de Grado





0  c interior presión de eólico eCoeficient    pi =•  
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 :c exterior presión de eólico eCoeficient    pe  
 




Para el cálculo de las acciones de succión y presión sobre la cubierta, se 
toman como valores más desfavorables los coeficientes cpe = -1.8 y cpe = 0.2. 
 
Para el cálculo del cpe de la zona del alero de la cubierta, se utiliza la Tabla 
D.10 “Marquesinas a un agua” con un factor de obstrucción ϕ=1, y aunque los 
coeficientes son mayores, dada la pequeña superficie sobre la que afecta, no se 
estima oportuno considerar su contribución. 
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Los valores más desfavorables son cpe = -1.2 y cpe = 0.8. 
 






































Se toma como Spared, el valor más desfavorable correspondiente a la pared más grande. 
 
3.2.3. Sobrecarga por la acción de la nieve. 
 
Cosuenda está a 616 m de altitud, por lo que según el punto 1 del apartado 
3.5.1 del DB-SE-AE: 
 
KNmKNmqSQ nCubiertaSN 1101110
22 =⋅=⋅=  
 
3.2.4. Sobrecarga por la variación térmica. 
 
Según la UNE ENV 1991-2-5:2004 “Acciones térmicas”, las temperaturas 
estimadas para Cosuenda con un periodo de retorno de 50 años son 37ºC de máxima 
y -23ºC de mínima y para un periodo de retorno de 100 años, 38,8ºC y -25,5ºC, con lo 
que nos da una amplitud térmica anual de 64ºC que genera tensiones en los puntos 
de desplazamiento coartado no despreciables que vienen dados por la expresión: 
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ªTAEN Δ⋅⋅⋅−= α  
 
Siendo α el coeficiente de dilatación térmica de valor 0,000011 m/m ºC 
 
No obstante, del mismo documento se extrae que las variaciones de 
temperatura dentro del depósito no superarían los 20 ºC, y planteando la hipótesis de 
que el agua dentro del depósito no llegaría nunca a helarse en invierno (4ºC) la 
variación anual de la temperatura interior estaría entre 4ºC y 24ºC, con lo que la 
diferencia con los máximos y mínimos estadísticos sería de 15ºC en verano y 22ºC en 
invierno. 
 
Considerando que la variación de temperatura no sería uniforme en la 
estructura, ya que variaría a lo largo del espesor del elemento, y como solo la solera 
del depósito tiene coartada la deformación por confinamiento en el terreno, cuyos 
datos de variación no se disponen, se concluye que esa acción no pone en peligro la 
integridad de la estructura global, estando sus valores absorbidos por los coeficientes 
de seguridad utilizados. 
 
Esta decisión viene en la línea descrita en el DB de referencia donde 
condiciona la consideración de esta acción a la existencia de paramentos con alguna 
dimensión superior a los 40 metros lineales. 
 
 
3.3. Cargas Accidentales. 
 
3.3.1. Sobrecarga por efectos sísmicos. 
 
Según la NSCE-02, la construcción está tipificada como de especial 
importancia al ser “Una instalación básica para la población”. Sin embargo, en 
aplicación del art 1.2.3., como la aceleración sísmica básica (ab) de la zona no supera 
los 0.04 g, siendo g la gravedad, no se considera acción alguna por efectos sísmicos, 
ni se adoptan medidas paliativas respecto a esta sobrecarga, dando por cumplida la 
obligatoriedad de tener en consideración la normativa sísmica vigente. 
 
3.3.2. Sobrecargas por incendio. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Anejo 6 del EHE 08 y dadas las 
características de la estructura, cerrada, sin soportes, contenedora de un material 
intrínsecamente ignifugo, situada en un emplazamiento carente de ser afectado por 
grandes incendios se considera la estructura con un riesgo bajo de incendio. 
La única zona susceptible de verse afectada por un incendio es la caseta de 
llaves, y más concretamente, el cuadro de maniobra y control de los automatismos. 
Dado su bajo volumen combustible, se presupone que ante un incendio en dicha 
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Dado que no hay viales ni muelles de carga que pudieran ser utilizados por los 
vehículos de los servicios de extinción de incendios, no se considera sobrecarga 
alguna por este motivo. 
 
En cumplimiento del BD-SI del CTE; se considera que no existe riesgo de 
propagación ni interior ni exterior del fuego, que no es una instalación que tenga 
usualmente ocupantes, y que si los hubiera, la distancia de evacuación es menor a 5 
metros. Que el único punto de posible inflamación, posee las necesarias instalaciones 
de protección contra incendios, con garantías de actuación a los servicios de 
extinción de incendios y la suficiente resistencia al fuego de la estructura. 
 
Por todo ello, se da por supuesta la capacidad portante necesaria para evitar el 
colapso prematuro de la estructura por incendio y limitar la propagación del fuego, no 





Al no contemplar acciones accidentales, la situación más desfavorable de 




4. CRITERIOS DE SEGURIDAD. 
 
Como criterio de seguridad, se mayorarán las acciones aplicadas y se minorará 
la resistencia de los materiales empleados, se estudiará la combinación de diferentes 
acciones para ver la posibilidad de que una o más afecten con simultaneidad, y se 
toma para el cálculo resistente la más desfavorable de ellas y por ultimo se evaluará 
el equilibrio global de la estructura. 
 
Para determinar los coeficientes de seguridad se tiene en cuenta la vida útil de 
diseño de la estructura (100 años) y el nivel de control, tanto de la ejecución como de la 
calidad de los materiales a emplear (ambos, un nivel normal). 
 
4.1. Coeficientes de minoración de la resistencia de materiales. 
 




DE SEGURIDAD para E.L.U. para E.L.S. 
HORMIGON (γC) 1.5 1.0 
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4.2. Coeficientes de mayoración de las acciones. 
 
En la mayoración de las acciones se adopta lo descrito en la tabla 12.1.a de la 
EHE-08, considerando que no se tienen en cuenta situaciones accidentales. No 
obstante, dado que la única carga permanente de valor no constante es el agua, y 
dado que el depósito está diseñado para que esté vacío de forma excepcional en 
periodos muy cortos de tiempo, se aplica a esta acción el coeficiente que aparece en 
la tabla 4.1 del DB-SE “Seguridad Estructural” del CTE. A modo de resumen: 
 
Coeficiente de seguridad 
para E.L.U. 
Coeficiente de seguridad 
para E.L.S. 









PERMANENTE (γG) 1.0 1.35 1.0 1.0 
PERMANENTE NO 
CONSTANTE (γG*) 1.0 1.2 1.0 1.0 
VARIABLE (γQ) 0.0 1.5 0.0 1.0 
 
Las acciones accidentales no se han incluido porque no tienen efectos sobre el cálculo. 
 
 
4.3. Coeficientes de Simultaneidad de acciones. 
 
Para tener en cuenta la probabilidad de que dos o más acciones 
estadísticamente independientes actúen al mismo tiempo, se emplean los 
coeficientes de simultaneidad, que se utilizaran para obtener las diferentes 
combinaciones de las acciones (CTE DB-SE). 
 
 
Coeficiente de simultaneidad 
TIPO DE ACCIONES 
(ψ0) (ψ1) (ψ2) 
PERMANENTES 
Peso propio 1.0 1.0 1.0 
PERMANENTES NO CONSTANTES 
Peso / empuje del agua 1.0 1.0 1.0 
VARIABLES 
Sobrecarga de uso (Cat. G) 0.0 0.0 0.0 
Sobrecarga de viento 0.6 0.5 0.0 
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5. COMBINACIÓN MÁS DESFAVORABLE. 
 
Dado que no se prevén situaciones accidentales o extraordinarias, y siguiendo lo 
descrito en el artículo 13 de la EHE-08, las posibles combinaciones en situaciones 
permanentes o transitorias para los ELU vienen dados por la expresión (10). 
Dado que en general las acciones no permanentes son de corta duración y 
efectos reversibles, y según el citado artículo 13, la combinación más desfavorable para 
















ELU ELS Simultaneidad Tipo de acción Valor característico 
FAV DES FAV DES ψ0 ψ1 ψ2 
Peso propio de 
cubierta 1G = 715 kN 1.0 1.35 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Peso propio de pared 2G = 42 kN/m 1.0 1.35 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Peso propio de solera 3G = 1656 kN 1.0 1.35 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Empuje de agua sobre 
paredes 
*
paredG = 40 kN/m2 1.0 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Peso de agua sobre 
solera 
*
SoleraG = 3360 kN 1.0 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Sobrecarga de uso por 
mantenimiento SUQ = 110 kN 0.0 1.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 
Sobrecarga por viento 
en cubierta (Succión) 
−
cubSV
Q = -170 kN 0.0 1.5 0.0 1.0 0.6 0.5 0.0 
Sobrecarga por viento 
en cubierta (Presión) 
+
cubSV
Q = 20 kN 0.0 1.5 0.0 1.0 0.6 0.5 0.0 
Sobrecarga por viento 
en pared (Succión) 
−
paredSV
Q = -55 kN 0.0 1.5 0.0 1.0 0.6 0.5 0.0 
Sobrecarga por viento 
en pared (Presión) 
+
paredSV
Q = 37 kN 0.0 1.5 0.0 1.0 0.6 0.5 0.0 
Sobrecarga de nieve SNQ = 110 kN 0.0 1.5 0.0 1.0 0.5 0.2 0.0 
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Gk,j  Valor característico de las acciones permanentes 
G*k,j  Valor característico de las acciones permanentes de valor no constante 
Pk  Valor característico de la acción del pretensado 
Qk,1  Valor característico de la acción variable determinante 
ψo,i Qk,i Valor representativo de combinación de las acciones variables concomitantes 
ψ1,1 Qk,1 Valor representativo frecuente de la acción variable determinante 
ψ2,i Qk,i Valores representativos cuasipermanentes de las acciones variables con la 
acción determinante o con la acción accidental 
 
 
6. MATERIALES EMPLEADOS. ESTADO LÍMITE DE DURABILIDAD. 
 
Para la construcción del depósito, se va a emplear básicamente, hormigón 
armado con acero. En función del terreno considerado y las características del 
material a almacenar, se determina la agresividad que deben soportar estos 
materiales. 
Aplicando el (ELD) descrito en la EHE-08 y el tipo de control de ejecución y de 
calidad de los materiales, se determina la tipología y las diferentes características de 




A priori, y para tener en cuenta el Estado Límite de Durabilidad, se identifica el 
tipo de ambiente y la agresividad a la que va a estar sometido cada elemento 
estructural. 
 
Según lo descrito en el Anejo Nº 3 “Geología y Geotecnia”, no aparece nivel 
freático alguno en las cotas de excavación de la obra, por lo que se determina que el 
terreno tiene una clase general de exposición ambiental de tipo IIa. 
 
El depósito está dedicado al abastecimiento de agua potable, que 
generalmente se trata con cloro. Por tanto el hormigón que haya de estar en contacto 
con dicho material, tendrá una clase general de exposición ambiental de tipo IV y 
una especifica Qb. 
 
Todas las cimentaciones se realizarán sobre una capa de al menos 10 cm. de 
hormigón de limpieza. 
 
La vida útil para la que se diseña esta instalación es de 100 años, 
correspondiente a la categoría 5, “Estructuras de Ingeniería Civil”, de las prescritas 
por la UNE-EN 1990. 
La consecuencia práctica es la necesidad de mayorar según la tabla D.1 del 
DB SE-AE las acciones variables ambientales y accidentales un factor 1.04, pero 
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dado que estas, por su magnitud, no son fundamentales en el cálculo, se supone que 
su contribución es absorbida por los otros coeficientes de seguridad. 
 
Se prevé un nivel de control normal, tanto para la calidad de los materiales 
como para la ejecución del hormigón armado “in situ” y del prefabricado, lo que 
modificará los coeficientes de mayoración de las acciones producidas sobre la 
estructura y los de minoración de la resistencia de los materiales. 
 
Para asegurar la capacidad resistente de los elementos de hormigón armado 
durante la vida útil establecida, evitando la corrosión de las armaduras y la 
degradación del hormigón en función de la exposición ambiental, se establecen1 una 
serie de propiedades que deben cumplir los materiales a emplear. 
 
TIPO DE EXPOSICIÓN 
PROPIEDADES 
IIa IV+Qb 
Tipo de cemento CEM II / A-V 42.5 CEM II / A-V 42.5 
Valor mínimo de la resistencia de proyecto (fck) 25 N/mm2 30 N/mm2 
Máxima relación agua/cemento 0.6 0.5 
Mínimo contenido de cemento 275 kg/m3 350 kg/m3 
Ø Árido máximo 20 mm 20 mm 
Asiento en cono de Abrams De 6 a 9 cm De 6 a 9 cm 
Máxima abertura por fisuración (wmax) 0.3 mm 0.1 mm 
Recubrimiento mínimo (c) con hormigón de 





Todas las cimentaciones sobre el terreno se realizarán sobre una capa de al 
menos 10 cm. de hormigón de limpieza HM-150/B/20. 
 
En todo tipo de estructura en contacto con el terreno, (bases de pozos, 
macizos de contraresto, pavimentaciones el hormigón, etc) será HA-25/P/20/IIa, con 
un contenido mínimo de cemento CEM II / A – V 42.5 de 275 kg/m3, y una máxima 
relación agua-cemento de 0,60. En caso de necesitar armaduras, el recubrimiento 
mínimo será de 40 mm. con una abertura de fisura máxima permitida de 0.3 mm. 
 
Para el hormigón estructural que vaya a estar en contacto con el agua, el 
hormigón será HA-30/P/20/IV+Qb, con un contenido mínimo de cemento CEM II / A – 
V 42.5 de 325 kg/m3, y una máxima relación agua-cemento de 0,50. El recubrimiento 
mínimo será de 50 mm. con una abertura de fisura máxima permitida de 0.1 mm. 
 
                                                 
1 Capítulo VII de EHE-08 
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El hormigón prefabricado (HP-45/P/12/IV) no tendrá menor resistencia 
característica que la del hormigón con mayor resistencia característica utilizado “in 
situ” y deberá estar preparado para soportar el ambiente para el que está destinado 





El acero se empleará como armadura pasiva embutido en el hormigón de la 
estructura y procederá de talleres ferrallistas homologados. 
La armadura pasiva será del tipo AP-500-SD, como medida de precaución al 
no haber considerado acciones sísmicas, que tiene características especiales de 
ductilidad. Se servirá en forma de barras corrugadas, mallas electrosoldadas o ferralla 
montada lista para instalar utilizando acero del tipo B-500-SD en los diámetros 
comerciales usuales y cumplirá las características descritas en la EHE-082.  
 
6.4. Comprobación del Estado Último de Durabilidad. 
 
En la comprobación del Estado Ultimo de Durabilidad3, se parte debe cumplir: 
 
tL > td 
 
Donde: 
td = vida útil de calculo. 
tL = vida útil estimada. 
 
La vida útil de cálculo se establece (mayorada) en 110 años. 
 
En el cálculo de la vida útil estimada se establecen dos modelos de corrosión, 
por carbonatación y por penetración de cloruros. 
 
En el primero, considerando la estructura expuesta a lluvia, con un porcentaje 
de aire ocluido menor del 4,5% y considerando el cemento empleado (CEM II / A) se 
obtiene una vida útil estimada para el ambiente IIa de 808 años y para el ambiente 
IV+Qb de 737 años, con lo que cumplen la desigualdad inicial. 
 
En la consideración de la penetración de cloruros, y siguiendo las directrices 
del documento de referencia, como 
 
Cth-Cb>Cs ⇒ 0,6 – 0 > 0,5 
Donde: 
Cth = Concentración crítica de cloruros. 
Cb = Concentración de cloruros aportados por materias primas. 
Cs = Concentración de cloruros en la superficie de hormigón. 
 
                                                 
2 Artículos 32 y 33 de la EHE-08. 
3 Anejo Nº 9 de la EHE 08 
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7. CALCULO ESTRUCTURAL. 
 
Para el cálculo estructural se aplica el método de los Estados Últimos, que 
consiste en calcular cada una de las partes de la estructura para que cumplan el Estado 
Límite Último y verificar el cálculo viendo si cumple el Estado Ultimo de Servicio. 
En el caso de elementos prefabricados, sólo se calculan los esfuerzos a los 
que va a estar sometida la estructura prefabricada, y con ellos, se elige el tipo dentro 





7.1.1. Descripción general. 
 
Las placas alveolares tienen una anchura de 1.2 m. y se apoyan sobre los 
muros del depósito. Cubren la menor de las dos luces, 7.4 m. entre ejes, y vuelan 
hacia el exterior 25 cm.  
La acción de cargas repartidas sobre una losa alveolar pretensada con un 
borde longitudinal libre4 provoca momentos torsores que se ignoran para el cálculo de 
ELU. La capacidad de carga qk, que es la carga total menos la carga debida al peso 











Wt = 2·t·(h − hf)·(b − bw) 
fct,k = 2.66 N/mm2 
t = min {hf , bw} 
hf = Menor espesor del ala (40 mm.) 
bw = Espesor del alma (39 mm.) 
 
Sobre el conjunto de placas se dispone una capa de compresión de 5 cm. de 
espesor que cierra las separaciones entre placas, regulariza la superficie final y permite 
dar a la cubierta pendiente para la evacuación de las aguas de lluvia. Encima de esta 
capa de compresión, se instala una cubierta invertida formada por una lámina 
impermeabilizante adherida al forjado y una capa de gravilla que impide que el viento 
levante dicha lámina. La lámina y la gravilla quedan confinadas por un pequeño muro 
perimetral. 
 
El apoyo de la placa sobre el muro se efectúa a través de un mortero de 
regularización de 1.5 cm. de espesor para minimizar las imperfecciones geométricas 
                                                 
4 Anejo Nº 12.6.2. de la EHE 08 
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de apoyo y la incertidumbre en las condiciones de transmisión de esfuerzos. Este 
sistema de apoyo impide además la acumulación de deslizamientos irreversibles 
causados por comportamientos asimétricos bajo acciones cíclicas (p.e. ciclos 
térmicos). 
 
El hormigón vertido “in situ” para la capa de compresión será HA-25/P/20/IIa y 
se utilizara para armar acero B-500-SD. 
 
El fabricante informa que el hormigón prefabricado es HP-45/P/12/IV y el acero 
de pretensazo, en forma de cordones de alambre, es Y 1860 C I1. Todos estos 
materiales son estables, tienen una vida útil superior a la de la estructura, son física y 
químicamente compatibles y están protegidos de cualquier ataque físico o químico. 
 
7.1.2. Combinación más desfavorable para los distintos Estados Límite. 
 
Para la comprobación de los distintos Estados Límite se estudiarán las 
diferentes combinaciones de acciones ponderadas. Las cargas a las que va a estar 
expuesto este elemento son: su peso propio y las sobrecargas de uso, viento y nieve. 
 
• Para los E.L.U., según las acciones determinadas en el apartado 4.5 y la expresión 
(10) del apartado 5 son: 
 
kNQQQQGC SNSVSVSU cubcub 8.1230)5.05.16.006.05.1(5.135.1 11 =⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅+⋅= −+  
 
kNQQQQGC SNSVSUSV cubcub 8.1077)5.05.16.0000(5.135.1 12 =⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅+⋅= −+  
 
kNQQQQGC SNSUSVSV cubcub 8.1065)5.05.1006.05.1(035.1 13 =⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅+⋅= +−  
 
kNQQQQGC SUSVSVSN cubcub 3.1148)006.006.05.1(5.135.1 14 =⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅+⋅= −+  
 
La combinación más desfavorable es la C1, donde la cubierta pesa 1230.8 kN. 










• Para los E.L.S., las posibles combinaciones son: 
 




737)01(2.011 12 =⋅⋅+⋅⋅+⋅= +  
 
La combinación más desfavorable es la C2, donde la cubierta pesa 737 kN y la 
carga por metro cuadrado (q’) tiene un valor: 
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mkNQ /61.55' =  
 













Cumpleqq kk ⇒< max  
 
 
7.1.3. Esfuerzos de servicio para ELU y ELS. 
 
 
Los esfuerzos se han calculado 
discretizando la placa como si fuera una viga 
biapoyada de un metro de anchura, 8.3 metros de 
larga, 7.4 metros de luz y sometida a una carga q. 
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En resumen: 
• La zona de máximo cortante (Vrd) se produce en los apoyos, donde las 
reacciones tienen un valor de 46.5 kN para ELU y 27.81 kN para ELS. 
• El momento máximo se produce en el centro del vano de la placa, con 
un valor de -75.6 kN·m para ELU y -45.20·m para ELS. El momento 
positivo se produce en los apoyos, con un valor de 1.13 kN·m para ELU 
y 0.68 kN·m para ELS. Se tomara como valor del momento del servicio 
(Md) -75 kN·m. 
 
 
7.1.4. Elección del tipo de losa. 
 
La empresa que fabrica estos elementos prefabricados se encarga de que sus 
productos cumplan con la normativa vigente, para lo cual suelen poner a nuestra 
disposición la ficha de características técnicas (ver documentación anexa), con la 
descripción geométrica, los materiales empleados, el armado empleado, y los esfuerzos 
que soporta. 
 
Se parte de una losa de 20 cm. de canto, 8.3 m. de larga y 1.2 m. de ancha, con 
una capa de compresión de 5 cm. En el caso que nos ocupa, el proceso de elección es 
el siguiente. 
 
• Se desprecian los momentos negativos. 
• Comparamos el Momento Último Positivo (Mu) con el que hemos obtenido (Md 
= 75.6 kN·m), deduciendo que la mínima losa que lo supera es del tipo T3 (86.5 
kN·m). Sin embargo, este tipo de losa tiene armaduras en la 6ª fila, con lo que el 
recubrimiento es de 27.5 mm., a todas luces insuficiente. Si la armadura más 
externa está en la 5ª fila, podríamos considerar que el recubrimiento sería suficiente 
(43.5 mm.). Volvemos a mirar la tabla y encontramos que el tipo T17 (84.0 kN·m) 
cumple con las espectativas. 
• Comparamos ahora los cortantes. El cortante de cálculo (Vrd = 46.5 kN) es menor 
que el cortante último para losas sin armadura transversal de la losa tipo T17 
(Vu = 111.6 kN), por lo que el tipo de losa elegido sigue siendo valido. 
• Comprobamos que el tipo de losa cumpla a fisuración. Procuraremos no generar 
tensiones más allá de la descompresión, y por lo tanto, el valor de referencia a 
comparar será M0 (46.8 kN). Compararemos este valor con el momento positivo 
calculado para ELS (45.2 kN·m), comprobando que la losa tipo T17 cumple. 
 
• No hará falta que comprobemos la deformación5 si: 
 
o La luz es menor que 12 metros (7.4m). 
o La sobrecarga (la total menos el peso propio) es menor que 4 kN/m2, (que 
en nuestro caso es de 0.2 kN/m2). 
o Si htotal (0.25 m) es mayor que hmin (0.17 m). 
 
                                                 
5 Artículo 50.2.2.1 de la EHE 08 
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Dado que cumple todos los condicionantes, no es necesario calcular la flecha. 
 




La armadura estará formada por: 
 
Fila F1 F2 F3 F4 F5 F6 
Armadura 4 Ø4 - 8 Ø4 10 Ø4 10 Ø4 - 
 
El fabricante recomienda que la armadura pasiva de reparto de la capa de 
compresión sean mallas electrosoldadas B-500-T de Ø4 con separación de 20 x 35 
cm. Instalaremos armaduras de Ø4 20 x 20. 
 
















pdp ++≥⋅+⋅⋅  
 
donde: 
Ap 3.337,85 mm2 
As - mm2 
fpd 1,40 kN/mm2 
fyd 0,43 kN/mm2 
fct,m,fl 3,8 N/mm2 
W1 13.383.104 mm3 
dp 1,00  
ds 1,00  
P 544 kN 
A 1.898.233 mm2 
e 33,60 mm 
z 160 mm 
 
CUMPLEkNkNkNkNkN ⇒≥⇒+≥+ 06.45629.465621.13885.317029.4656  
 
Las tensiones deberán cumplir además una serie de limitaciones7: 
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• La tensión de compresión máxima en la fibra superior de los vanos no 
superará el 60% de la resistencia característica a compresión del hormigón: 
 
Nc = 0.85·fcd·= 25.5 N/mm2 < 0.6*45 N/mm2 = 27=> CUMPLE 
 
• La tensión de compresión máxima en la fibra inferior no se superará el estado 
de descompresión (tensión de tracción nula). 
 





7.2.1. Descripción general. 
 
Las paredes del depósito están formadas por un tipo de muro con dos 
longitudes diferentes. Tiene 40 cm. de espesor, 4.2 metros de alto, pero una pared 
tiene 7.4 metros de largo y la otra 12.4 metros entre ejes. Soportan el peso de la 
cubierta, están empotradas por las esquinas, y en todo su perímetro con la solera. En 
lo alto, llegando a la coronación, se han dispuesto ventanas de aireación de 0.7 x 0.4 
cm. 
Se utilizarán encofrados linoleicos o similares para que la rugosidad final del 
hormigón sea baja, dando un aspecto pulido. 
El hormigón será HA-30/P/20/IV+Qb, provendrá de planta y será vertido “in 
situ” y el acero para armar será B-500-SD. Estos materiales son estables, tienen una 
vida útil superior a la de la estructura, son física y químicamente compatibles y están 
protegidos de cualquier ataque físico o químico. 
 
Dado que los muros están empotrados por tres de sus lados, no se pueden 
calcular como si fueran muros ménsula, porque sólo se armaría para soportar 




y no se tendría en cuenta las condiciones de compatibilidad de 
desplazamientos, en la que la continuidad en las esquinas genera esfuerzos 
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Dado que la esbeltez del muro es relativamente baja no se tienen en cuenta 
los efectos por pandeo. 
 
Este cálculo se basa en el las combinaciones más desfavorables de las hipótesis 
de carga expuestas en la EHE-08 y los cálculos simplificados de secciones en Estado 




7.2.2. Combinación más desfavorable para Estados Límite Últimos. 
 
Para los E.L.U., la carga cenital está compuesta por dos acciones. Una (P1) es la 
producida por el peso de una franja de 1 metro de ancha de la mitad de la cubierta que 







1 ≅⋅=⋅=  
 
mkNmkNGP /7.56/4235.135.1 22 =⋅=⋅=  
 
mkNPPP /103213 ≅+=  
 
La suma de ambas (P3) será la compresión que deba soportar la sección más 
desfavorable, sin embargo sólo la carga que proviene de la cubierta (P1) se manifestará 
en forma de momento debido a la excentricidad minima (d) que debe soportar el muro8. 
 
La combinación más desfavorable para la carga transversal (E), tiene en cuenta 
el empuje hidrostático en el punto más desfavorable, la cota cero del muro, el arranque. 
La succión del viento es otra acción desfavorable, por lo que las combinaciones posibles 
son: 
                                                 
8 Según Artículo 42.2.1 
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kNmkNE =⋅⋅+⋅=  
 
Y la combinación más desfavorable es la E2, 48.8 kN/m2. 
 






' 21 ≅⋅=⋅=  
 
mkNGP /421 22 =⋅=  
 
mkNP /903 =  
 
2









7.2.3. Esfuerzos de servicio para 
armadura vertical. 
 
Los esfuerzos se han calculado 
discretizando el muro como si fuera una viga en 
voladizo de un metro de anchura y 4.2 metros de 
larga, sometida a una carga distribuida (qE), una 
carga puntual (P1) aplicada en el borde libre con 
una excentricidad d = 0.2 metros y a su peso propio 
(P2). Las tres reacciones en el apoyo son HA, VA y 
MA. 
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Así, la máxima compresión es Nd = VA, el máximo cortante es Vrd = HA y el 
momento máximo, Md = MA. 
 
7.2.4. Esfuerzos de servicio para armadura horizontal. 
 
Para tener en cuenta la redistribución de los momentos que se produce en las 
esquinas de los muros, se ha efectuado el calculo de los esfuerzos de cada muro 
como si se tratara de vigas biempotradas de un metro de anchas, considerando la 
estructura intraslacional, del mismo material y sección. 
 























































Los coeficientes de transmisión son 0.5 para todos los nudos, ya que todos son 
empotrados. Luego se calculan los momentos de desequilibrio considerando los 
signos de Cross en función de la carga (qE) a la que son sometidas las hipotéticas 




MMMM EDCCDBAAB ⋅−=⋅⋅−=−==−= 13996
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Efectuando la redistribución de momentos mediante el método de Cross, 
obtenemos: 
 
Nudo A B C D A 
Barra AB BA BC CB CD DC DA AD 
R's 0,63 0,63 0,37 0,37 0,63 0,63 0,37 0,37 
Mº - 139 139 - 531 531 - 139 139 - 531 531 
  246 146      
 123   73     
 - 322   - 174 - 291   - 192
  - 161 - 87   - 146 - 96  
  155 93   397 237  
 78   46 198   118 
 - 123   - 92 - 153   - 73 
  - 61 - 46   - 77 - 37  
  67 40   71 42  
 34   20 35   21 
 - 34   - 21 - 35   - 20 
  - 17 - 10   - 17 - 10  
  17 10   17 10  
 9   5 9   5 
 - 9   - 5 - 9   - 5 
  - 4 - 3   - 4 - 3  
  4 3   4 3  
 2   1 2   1 
 - 2   - 1 - 2   - 1 
  - 1 - 1   - 1 - 1  
  1 1   1 1  
         
M's - 385 385 - 385 385 - 385 385 - 385 385 
 
Equilibrando vigas y nudos, obtenemos los esfuerzos en los empotramientos y 
en el vano, comprobando además, que los cortantes de una barra se convierten en 
axiles en la otra. 
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La redistribución de momentos en el 
empotramiento hace que se redistribuyan 
también en el vano, y por tanto obtenemos 
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7.2.5. Resumen de acciones. 
 
Para facilitar a los operarios la colocación correcta de las armaduras, las dos 
paredes se armarán de igual forma, y para ello se parte de la envolvente de los 




Cota 0 Cota 1 Cota 2 Cota 3 
 
ELU ELS ELU ELS ELU ELS ELU ELS 
qE (kN/m2) 48.8 40 36.8 30 24.8 20 12.8 10 
P1 (kN) 46 28 46 28 46 28 46 28 
P2 (kN) 57 42 43 32 30 22 16 12 
H (kN) 98 81 55 45 25 20 6 5 
V (kN) 103 70 90 60 76 50 63 40 
M (kN·m) 139 113 64 51 26 19 11 7 
 
Esfuerzos horizontales en pared larga: 
 
Cota 0 Cota 1 Cota 2 Cota 3 
 
ELU ELS ELU ELS ELU ELS ELU ELS 
qE (kN/m2) 48.8 40 36.8 30 24.8 20 12.8 10 
H (kN) -90 -74 -68 -56 -46 -37 -24 -19 
V (kN) -212 -174 -160 -131 -108 -87 -56 -44 
Memp (kN·m) 385 315 290 236 196 157 101 79 
Mvano (kN·m) -442 -293 -333 -218 -224 -143 -116 -68 
 
Esfuerzos horizontales en pared corta: 
 
Cota 0 Cota 1 Cota 2 Cota 3 
 
ELU ELS ELU ELS ELU ELS ELU ELS 
qE (kN/m2) 48.8 40 36.8 30 24.8 20 12.8 10 
H (kN) -212 -174 -160 -131 -108 -87 -56 -44 
V (kN) -90 -74 -68 -56 -46 -37 -24 -19 
Memp (kN·m) 385 315 290 236 196 157 101 79 




H (kN) -212 -174
V (kN) -212 -174
M vertical (kN·m) 139 113 
M horizontal empotramiento (kN·m) 385 315 
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Definiendo (d’) como el recubrimiento mínimo del hormigón, (d) como la 
distancia a la armadura desde la cara exterior contraria, y (h) como el espesor total de 
la pared, comprobamos que se pueden aplicar las formulas simplificadas del anejo 7 
del a EHE 08 al cumplir que: 
 
CUMPLEd
d ⇒≤=⇒≤ 2.014.0350502.0'  
 
CUMPLEh
d ⇒≥=⇒≥ 8.088.040035080.0  
 
Se va a dimensionar de forma que las armaduras sean simétricas (Us1 = Us2). 
 
7.2.6.1. Armadura Vertical 
 
Tomando los valores de los esfuerzos en ELU, y aplicando lo descrito en el 
apartado 5 del citado anejo, tenemos que: 
 


























0 =⋅⋅=⋅⋅=  
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kNAFAU sydss ==⇒⋅=  
 
cm 33 cada 02203
cm 20 cada 16165









De las tres posibles combinaciones, elegimos la primera Ø12 cada 10 cm 
porque la separación entre las barras parece más adecuada. 
 
Dado que se trata básicamente de un problema de flexión, la sección se 
encontrara en los dominios de deformación 2, 3 ó 4. Para saber exactamente en cual 
de ellos se encuentra, hallamos la posición de la fibra neutra según la expresión del 


















2 =ρ  
 
Obteniendo que X, la posición de la fibra neutra, esta a 59.49 mm de la cara 
superior. 
 
El límite del segundo dominio de deformación se alcanza cuando ambos 
materiales sufren simultáneamente su deformación máxima εs=10‰ y εc=3.5‰., 
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Como la línea neutra calculada no supera este valor, nos encontramos en este 
dominio de deformación, donde el acero ha alcanzado su máxima deformación pero 
el hormigón no. Con la misma formulación, la deformación del hormigón es: 
 
‰05.2




Si reiteramos el proceso para diferentes alturas, vemos como a partir del 
primer metro de altura, la cuantía es la mínima, la mitad de la calculada en el 
arranque del muro, por lo que a partir de esa cota, levantaremos un redondo de cada 
dos. 
 
Variable Arranque de muro 
1er metro de 
altura 
Nd (kN)  103     90    
Md (kN·m)  139     64    
U0 (kN)  5.950     5.950    
caso A.7  2º   2º  
Us (kN)  396     154    
As (mm2)  910     360    
Armadura  Ø12/11   Ø12/25  
Nº Ø10  12     5    
Nº Ø12  9     4    
Nº Ø16  5     2    
Nº Ø20  3     2    
Xcr (mm)  90,65     90,65    
Xlim (mm) 218,4 218,4 
X (mm) 59,49 39,71 
Dominio 
deformación 2 2 
εc (0/00) 2,05 1,28 
Cuantía mínima 360  360 
 
7.2.6.2. Comprobación a cortante. 
 
Siguiendo lo descrito en el artículo 44º de la EHE 08, y al no existir armadura 
especifica de cortante, sólo que da comprobar que. 
 
=≤+= 2ucddrd VVVV  
 
El valor de Vu2 es para las zonas fisuradas, donde Md>Mfis, sin armadura 
pretensada, es: 
 






⎛ +⋅γ=  
 
Con un valor mínimo de. 
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⎛ +⋅γ=  
 
donde: 
b0 = Ancho eficaz en mm. 
fcv = Resistencia efectiva del hormigón a cortante, en N/mm2. 
d = canto útil de la sección en mm. 
γc = Coeficiente de seguridad (1.5). 
ρ = cuantía geométrica, adimensional, no mayor de 2 0/00 (0.002). 

























CUMPLEkNVkNVVV ucddrd ⇒=≤=+=+= 25220110398 min2  
 
Por lo que no es necesario armadura a cortante. 
 
7.2.6.3. Armadura Horizontal 
 
Dado que Nd es negativo, se trata de esfuerzos de tracción: 
 


























0 =⋅⋅=⋅⋅=  
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cm 7 cada 121214
cm 12.5 cada 16168






De las tres posibles combinaciones, elegimos la segunda Ø16 cada 12.5 cm. 
 
Si realizamos el proceso en sentido contrario obtenemos que 
aproximadamente a 2 metros de altura la cuantía se reduce a la mitad, por lo que a 
partir de esta cota, reduciremos el numero de redondos a la mitad. 
 
7.2.6.4. Comprobación a cortante. 
 
 
=≤+= 2ucddrd VVVV  
 
El valor de Vu2 es para las zonas fisuradas, donde Md>Mfis, sin armadura 
pretensada, es: 
 






⎛ +⋅γ=  
 














⎛ +⋅γ=  
 
donde: 
b0 = Ancho eficaz en mm. 
fcv = Resistencia efectiva del hormigón a cortante, en N/mm2. 
d = canto útil de la sección en mm. 
γc = Coeficiente de seguridad (1.5). 
ρ = cuantía geométrica, adimensional, no mayor de 2 0/00 (0.002). 










⎛ +⋅=  
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CUMPLEkN252VkN24874174VVV min2ucddrd ⇒=≤=+=+=  
 
Por lo que no es necesario armadura a cortante. 
 
Además hay que hacer la comprobación de EHE 08 art 42.3.2. Dado que no 
hay armadura activa, y tomando la menor cuantía que resiste a tracción, la expresión 
queda reducida a: 
 
flmctyds fz




As 3631 mm2 
fyd 434 N/mm2 
fct,m,fl 3,8 N/mm2 
W1 14.045.000,00 mm3 
z 320,00 mm 
 
CUMPLEkN166kN576.1 ⇒≥  
 
7.2.7. Verificación de los ELS. 
 
Los estados Limite Últimos de Servicio a comprobar son la fisuración, la 




La comprobación del Estado Límite de Fisuración, se realiza siguiendo lo 
dispuesto en el artículo 49º de la EHE 08 por el que la abertura característica de 
fisura (wk) no debe superar la abertura de fisura máxima permitida (wmax), establecida 
en 0.1 mm.  
La abertura característica de fisura (wk) se obtiene de la expresión: 
 
smmk sw εβ ··=  
Donde: 
β = coeficiente del cuantil 95% en la distribución gaussiana de 
anchos de fisura cuyo valor es 1.7. 
sm = Separación media entre fisuras, en mm. 
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⋅⋅⋅++= φ  
 

























Todos los muros se van a armar de la misma forma. Como ya se comentaba, 
en la optimización del armado de los muros, no se ha tenido en cuenta el ajuste del 
acero al esfuerzo que soporta, si no a la homogeneización de secciones. 
De esta forma, el incremento de la cantidad de acero a emplear y el 
consiguiente encarecimiento de la unidad de obra, puede llegar a ser rentable si se 
consigue simplificar para el operario la labor de identificación de planos, ya que los 
posibles errores de colocación tienen costes más elevados que el 
sobredimensionamiento de la estructura. 
 
A) Verificación inicial. 
 
En el proceso de cálculo se utilizan las acciones calculadas en ELS para los 
esfuerzos horizontales y verticales: 
 
 
Variable (ELU) Pared larga Pared corta 
M vertical (kN·m) 113 113 
M horizontal empotramiento (kN·m) 315 315 
M horizontal vano (kN·m) -176 -189 
 


































Comprobamos la fisuración para esfuerzos horizontales en el vano del muro 
en la cota 0: 
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 NO CUMPLE 
 



































B) Verificación de la berma de armadura. 
 
La reducción de cuantía se produce a dos metros de altura donde los 
esfuerzos de cálculo son: 
 
Variable (ELU) Pared larga Pared corta 
M vertical (kN·m) 19 19 
M horizontal empotramiento (kN·m) 157 157 
M horizontal vano (kN·m) -143 66 
 














Dados los ejemplos anteriores, se presupone que los esfuerzos verticales 
cumplirán a fisuración. Comprobamos los esfuerzos horizontales en el vano del muro 
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C) Verificación de los empotramientos. 
 
Se ha pasado por alto el armado de los empotramientos, pues en las esquinas 

















































































Longitud de empalme: 1 metro. 
 
Las diferentes secciones de armado son: 
 
• Sección 1: Desde la solera al segundo metro de altura; Armadura Vertical: φ 
16/10; Armadura Horizontal: φ 20/10. Refuerzo en esquina del muro, doble de 
1 metro de longitud de empalme: φ 20/10. 
• Sección 2: Del segundo metro hasta arriba; Armadura Vertical: φ 12/10; 
Armadura Horizontal: φ 16/10. Refuerzo en esquina del muro, doble de 1 metro 
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La comprobación del Estado Límite de Deformación, se realiza siguiendo lo 
dispuesto en el artículo 50º de la EHE 08. Dado que por el espesor del muro, no se 
puede considerar este como diafragma, pantalla, ni lámina, la deformación por 
pandeo de la pared se considera dentro de los límites aceptables (se puede calcular 




La comprobación del Estado Límite de Vibraciones, se realiza siguiendo lo 
dispuesto en el artículo 51º de la EHE 08. La estructura no esta expuesta a elementos 





7.3.1. Descripción general. 
 
La solera tendrá 60 cm. de espesor en su perímetro y estará aligerada en el 
centro (el canto será 0.4). Sus dimensiones exteriores son 13.3 por 8.3 metros. 
Soporta el peso de los muros, empotrados en ella. Se utilizarán encofrados linoleicos 
o similares para que la rugosidad final del hormigón sea baja, dando un aspecto 
pulido. 
El hormigón será HA-30/P/20/IV+Qb, provendrá de planta y será vertido “in 
situ” y el acero para armar será B-500-SD. Estos materiales son estables, tienen una 
vida útil superior a la de la estructura, son física y químicamente compatibles y están 
protegidos de cualquier ataque físico o químico. 
 
Primero comprobaremos que la tensión que transmite la solera no supera la 
máxima admisible estimada (σadm = 0.2 N/mm2). La situación más desfavorable es 
cuando el depósito está lleno. 
 
Luego, calcularemos las armaduras necesarias para soportar la máxima carga 
distribuida posible, que coincide con esa tensión. La situación más desfavorable para la 
solera del depósito es cuando está vacío, ya que es cuando debe soportar mayores 
momentos. 
 
Por ultimo, recalcularemos la armadura del perímetro ya que de normal el 
depósito estará lleno y el momento que ejerce el agua sobre las paredes se transmitirá 
a la solera. 
 
 
7.3.2. Estado Límite Último de Hundimiento. 
 
Comprobaremos que la capacidad portante del terreno no sea superior al a 
máxima admisible (σadm = 0.2 N/mm2). 
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Dado que la distribución de fuerzas no es homogénea, la tensión transmitida 
variará entre σ1 y σ2, siendo R la resultante de la reacción del suelo, aplicada a una 
distancia (e) del c.d.g. de la zapata. 
Las cargas transmitidas serán; N, 
proveniente de la cubierta y las paredes; NW, 
el peso del agua por metro lineal; NZ, peso 
propio de la zapata. 
 







Para el cálculo de los valores, 
tomaremos momentos respecto a un punto 
en la vertical de la carga N. Así las 
ecuaciones de equilibrio serán: 
RNNN0s'F ZW =++⇒=∑  




⎛ σ+σ=  
 ( ) 0Re875.2N875.2Nm95.10M ZWo =⋅−+⋅−⋅−⇒=∑  
 
y además;  ( ) ( )e325.3e325.3 12 +⋅σ=−⋅σ  
 
Así obtenemos que: 
 











CUMPLEadm21 ⇒σ<σ<σ  
 
7.3.3. Dimensionado del vano de la solera. 
 
Para el dimensionar del vano de la solera, supondremos que la solera va a tener 
en el centro un canto de 0.6 metros y va a estar sometida a la carga más desfavorable, 
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Así la solera se asemeja a una placa que soporta una carga distribuida (q = 80 
kN/m). Dimensionaremos la mitad de la solera según el prontuario de Jiménez Montoya 






























1609/700 2  
 
Si decidiéramos adoptar una losa de espesor constante de 60 cm. de ancho, la 
armadura a instalar debería ser Ø16 cada 12.5 cm. en la armadura paralela a la cara 
más larga de la solera, mientras que la armadura perpendicular será con una cuantía de 
805 mm2 o lo que es lo mismo, Ø12 cada 12.5 cm. 
 
Dado que en el diseño de la losa de Montoya, la mayor parte de la armadura está 
situada en la cara superior, vamos a aligerarla, de forma que diseñamos un nervio 
central paralelo a la cara corta de la solera, con un canto de 0.6 m y una anchura de 3 
metros. Este nervio tendrá la cuantía definida anteriormente (1609 mm2) y hará las 
veces de apoyo de modo que volvemos a realizar todo el cálculo para una nueva losa 
de 0.4 metros de canto, 6.2 metros de ancho y 7.4 metros de largo. 
A la hora de armar los nervios, plantearemos la armadura de la losa de canto 40 
cm. pasante y suplementaremos hasta llegar a la cuantía de la losa de 60 cm. 
 
049.00.185.04.7


























1149/500 2  
 
Elegiremos la segunda distribución de armaduras, Ø12 cada 10 cm. para la losa 
de 40 cm., que coincide con la separación más generalizada de toda la estructura. 
 
En este segunda caso, el suplemento en el nervio, tendrá una cuantía de 1.609-
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El perímetro de la losa estará diseñado como esa losa de canto 60 cm. No 
obstante, dado que en ese perímetro vienen empotrados los muros, y estos transmitirán 
de forma habitual los momentos que soportan a la solera, realizaremos otra 













Donde las armaduras exteriores de la sección, deberán resistir un momento 
que viene dado por la expresión: 
 
mkNmkNmkNMMMd vert ⋅=⋅−⋅=−= 203139342maxσ  
 




0 =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=  
 
LdL MMkNUM <⇒=⋅= 46755.0 0  
 






















kNAFAU sydss ==⇒⋅=  
 
cm 33 cada 02203
cm 20 cada 16165









Adoptaremos la segunda distribución de armaduras porque es la más parecida 
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7.3.4. Verificación de los ELS. 
 
Los estados Limite Últimos de Servicio a comprobar son la fisuración, la 
deformación y la vibración. 
 








































7.4. RESULTADO CON OTROS METODOS DE CÁLCULO. 
 
7.4.1. Calculo específico según Montoya (14ª ed). 
 
Se ha seguido el proceso de cálculo descrito en el Capitulo 25 de la 14ª ed. del 
libro “Hormigón Armado”, de los autores P. J. Montoya, A. G. Meseguer y F. M. 
Cabré, donde los esfuerzos son calculados con métodos simplificados, se 
determinan las armaduras de flexión y tracción independientemente y suele resultar 
con frecuencia que la armadura necesaria para evitar la fisuración es mayor que la 
obtenida en resistencia. 
 
El problema de este método son las aproximaciones que los autores hacen y 
desconocemos, basadas en las Tablas de Richard Bares9. 
 
A) Combinación más desfavorable de estados límite. 
 
 
Para los E.L.U., la carga cenital sobre el muro procedente de la cubierta tendría 
un valor de 103kN/m. 
 
Dado que el depósito se diseña en superficie, el empuje exterior de tierras 
sobre las paredes no existe, considerándose sólo la carga hidrostática del calado del 
agua (h=4 m). 
 
                                                 
9 Bares Richard, “Tablas para el cálculo de placas y vigas pared”, G.G. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1970. 
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La combinación más desfavorable para la carga triangular transversal (qh) 
correspondiente al empuje hidrostático (E) en función de su máxima cota y la succión 






kNGE ≅⋅⋅+⋅=  
 
 
Para los E.L.S., obtenemos que las fuerzas cenitales tendrían un valor de 70 





Siguiendo las indicaciones del mencionado libro, la carga hidrostática genera 
unos Momentos de la forma: 
 
 
que vienen dados por las expresiones: 
 
(kN·m/m) 
Acciones en pared corta 
(a = 7.4 m.) 
Coef. α = h/a ≈ 0.5 
Acciones en pared larga 
(b = 12.4 m.) 
Coef. α = h/b ≈ 0.3 
mVint = mve 0.092·qh·h2 0.137·qh·h2 
mVext = mvm 0.008·qh·h2 -0.009·qh·h2 
mHint = mhe 0.050·qh·h2 0.060·qh·h2 
mHext = mhm 0.028·qh·h2 0.027·qh·h2 
 
Resultando la siguiente envolvente de máximos: 
 
mVint = mve =110 kN·m/m 
mVext = mvm =-7 kN·m/m 
mHint = mhe =48 kN·m/m 
mHext = mhm =22 kN·m/m 
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Las acciones mayoradas a tener en cuenta en Cortante son. 
 
(kN/m) 
Acciones en pared corta 
(a = 7.4 m.) 
Coef. α = h/a ≈ 0.5 
Acciones en pared larga 
(b = 12.4 m.) 
Coef. α = h/b ≈ 0.3 
Vmax  0.430·qh·h 0.470·qh·h 
 
Resultando la siguiente envolvente de máximos: 
 
Vmax = 94 kN 
 
Como para el cálculo de la armadura a tracción se utiliza la carga hidrostática 














kNNNN apaapap ap 99
1.0 =⎯⎯ →⎯⋅= =ββ  
 
kNNNN bpbbpbp bp 118
2.0 =⎯⎯⎯ →⎯⋅= =ββ  
 
C) Estado límite ultimo de flexión. 
 
Se emplean los ábacos generales de flexión descritos por J. Montoya en los 











ωωωμμ =→⋅−⋅=→=  
 
Los momentos reducidos se obtienen con los momentos máximos mayorados 
para que las armaduras sean iguales en las cuatro paredes. 
 
mVint = 110 kN·m/m ⇒=⇒=⇒ 0484.0047.0 ωμ A = 7.61 cm2 
mVext = |-7| kN·m/m ⇒=⇒=⇒ 0030.00030.0 ωμ A = 0.47 cm2 
mHint = 48 kN·m/m ⇒=⇒=⇒ 0208.00205.0 ωμ A = 3.27 cm2 
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D) Estado límite ultimo de esfuerzo cortante. 
 
Se emplea el criterio de la EHE por el que nuestro esfuerzo cortante (Vu) debe 
ser menor que el que puede absorber el hormigón (Vcu). Tomando la envolvente del 
máximo esfuerzo cortante en cualquier dirección (X ó Y) con carga hidrostática 
mayorada, adoptamos Vu = 94 kN. 
 
El cálculo de Vcu se realiza mediante la fórmula: 
 
[ ] 30 )··100(·2001···12.0 ckcu fddbkNV ρ⎟⎠⎞⎜⎝⎛ +=  
 
Donde: 
bo = anchura de calculo (1 m). 
d = canto útil de la sección (para ambiente IV+Qb, d = e - c - Ø/2 = 400 - 50 - 16/2 = 342 mm.). 
ρ = cuantía mínima (2 0/00), adimensional. 
fck = resistencia característica del hormigón, en N/mm2 
 
Obteniendo un valor de Vcu = 131 kN/m. obteniéndose un coeficiente de  
seguridad a cortante, γf = Vcu / Vu = 131/94 ≈ 1.5 
 
De lo que se deduce que no se precisan cercos, y el espesor de las 
paredes elegido es correcto. 
 
 
E) Estado límite último de tracción simple. 
 
Se calcula siguiendo el método propuesto por J. Montoya con la carga 

































=⋅== σ  
 
Se adopta A = 2.95 cm2 como sección necesaria a tracción para las paredes. 
Esta sección se reparte la mitad a cada una de ellas y se suma a la armadura 
calculada a flexión para las armaduras horizontales. 
 
F) Cuantías mínimas. 
 
Según la tabla 42.3.5 de la EHE-08, la cuantía geométrica mínima para las 
armaduras horizontales a repartir entre las dos caras del muro es el 0.32 % de su 
sección (para nuestro caso, el 0.32 % de 0.4 m2 = 12.8 cm2). A partir de los 2 metros 
de altura, esta puede reducirse al 0.2 % (8 cm2). 
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Para las armaduras verticales, la cuantía geométrica mínima es el 0.09% para 
la cara traccionada (3.6 cm2) y el 30% de la misma para la cara comprimida (1.08 
cm2). 
 
De esta forma, la sección de armadura elegida entre la calculada y la mínima 
geométrica, es: 
 
Arm. Vertical Interior = máx. {7.61 cm2 ; 3.6 cm2} = 7.61 cm2 
Arm. Vertical Exterior = máx. {0.47 cm2 ; 1.08 cm2} = 1.08 cm2 
Arm. Horizontal Interior = máx. {3.27 cm2 ; 6.4 cm2} + 1.5 cm2 = 7.9 cm2 




G) Estado límite de fisuración. 
 
Es el criterio que realmente va a definir la sección de las armaduras, pues es el 
condicionante más estribito. Se emplea el criterio de la EHE-08 por el que la abertura 
característica de fisura (wk) no debe superar la abertura de fisura máxima permitida 
(wmax). 
La abertura característica de fisura (wk) se obtiene de la expresión: 
 
smmk sw εβ ··=  
Donde: 
 
β = coeficiente del cuantil 95% en la distribución gaussiana de anchos de fisura cuyo 
valor es 1.64. 
 



































Establecemos la abertura de fisura máxima permitida (wmax) para los muros de 
este estudio en 0.1 mm. 
 
En el proceso de cálculo se deben utilizar los momentos de servicio, sin 
mayorar: 
 
mVint = mve = 88 kN·m/m 
mVext = mvm = -6 kN·m/m 
mHint = mhe = 38 kN·m/m 
mHext = mhm = 17 kN·m/m 
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Con estos momentos y la sección de armaduras anterior, se obtiene que: 















ε  NO CUMPLE 
 
La mínima sección de la armadura con la que se cumple los condicionantes de 















ε  CUMPLE 
 















ε  NO CUMPLE 
Con el fin de facilitar el montaje de la armadura exterior de los muros, podemos 
verificar la fisura con la misma sección utilizada en la armadura horizontal exterior: 















ε  CUMPLE 
 















ε  CUMPLE 
 















ε  CUMPLE 
 
 
3.6.- BERMA DE ARMADURAS EN LOS MUROS A 2 METROS DE ALTURA. 
 
La combinación más desfavorable para los E.L.U. de la carga transversal ( qh ) a 






kNGE ≅⋅⋅+⋅=  
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Para los E.L.S., obtenemos que la combinación más desfavorable de la carga 






kNGE ≅⋅⋅⋅+⋅=  
 
Por lo que para el E.L.S. de es la E2. 
 
El máximo de cada uno de los momentos para el cálculo a flexión siguiendo la 
dinámica explicada anteriormente, obligará a instalar las siguientes secciones: 
mVint = 14 kN/m ⇒=⇒=⇒ 0060.00060.0 ωμ A = 0.94cm2 
mVext = |-1| kN/m ⇒=⇒=⇒ 0004.00004.0 ωμ A = 0.06 cm2 
mHint = 6 kN/m ⇒=⇒=⇒ 0026.00026.0 ωμ A = 0.41 cm2 
mHext = 3 kN/m ⇒=⇒=⇒ 013.00013.0 ωμ A = 0.20cm2 
 
La cortante máxima será Vmax = 24 kN/m, que comprada con el valor de Vcu = 
131 kN/m, nos dice que no hacen falta cercos. 
 
A tracción, los valores de calculo serán, kNNap 50=  y kNNbp 59= , dando 
como resultado mcmAap /50.2
2=  y mcmAbp /95.2 2= , por lo que se sumara 1.5 cm2 
a la sección de la armadura horizontal. 
 
La cuantía geométrica mínima será para las armaduras horizontales a repartir 
entre las dos caras del muro es el 0.2 % de su sección (8 cm2). 
Para las armaduras verticales, la cuantía seguirá siendo la misma: 3.6 cm2 
para la cara traccionada y 1.08 cm2 para la cara comprimida. 
 
La envolvente será: 
 
Arm. Vertical Interior = máx. {0.94 cm2 ; 3.6 cm2} = 3.6 cm2 
Arm. Vertical Exterior = máx. {0.06 cm2 ; 1.08 cm2} = 1.08 cm2 
Arm. Horizontal Interior = máx. {0.41 cm2 ; 4 cm2} + 1.5 cm2 = 5.5 cm2 
Arm. Horizontal Exterior = máx. {0.20 cm2 ; 4 cm2} + 1.5 cm2 = 5.5 cm2 
 
En la comprobación del estado limte de servicio de fisuración los resultados 
obtenidos serán: 
 
mVint = mve = 6 kN·m/m 
mVext = mvm = 0.5 kN·m/m 
mHint = mhe = 3 kN·m/m 
mHext = mhm = 1 kN·m/m 
 
Con estos momentos y la sección de armaduras anterior, se obtiene que: 
Armadura vertical interior: sección de 3.6 cm2; Ø 12/25 cm. 
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ε  CUMPLE 
 















ε  CUMPLE 
 















ε  CUMPLE 
 















ε  CUMPLE 
 
 
4.- CALCULO DE LA ARMADURA DE LA SOLERA. 
La situación más desfavorable para la solera del depósito se produce cuando 
este está vacío y el momento flector resultante en el centro de la solera es mayor. 
Se adopta un espesor (e’) igual al de las paredes: 0.4 m. 
 
La carga de cálculo corresponde al peso por metro lineal de las paredes y los 
elementos que estas soportan (p = 103 kN/m para E.L.U. y 70 kN/m para E.L.S.). 
 
Los momentos de cálculo de la armadura inferior se obtienen de expresiones 
adaptadas a partir de los momentos correspondientes a placas sometidas a cargas 
uniformes y empotradas en sus cuatro lados. El índice a ó b indica a que lado es 
paralela la armadura resultante. 
 
)·(·1.0inf bapmae +=  
 
b
abapmbe )··(·1.0inf +=  
 
Los momentos que debe soportar la 
armadura superior deben equilibrarse con los 
momentos de empotramiento de las paredes 
adyacentes: 
 
maesup = mvint de la pared b 
mbesup = mvint de la pared a 
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maeinf (kN·m/m) 204 
mbeinf (kN·m/m) 122 
maesup (kN·m/m) 110 
mbesup (kN·m/m) 74 
 
El esfuerzo cortante generado es de 103 kN. Dado que la geometría del 
calculo realizado en el apartado de los muros no ha variado, el valor de Vcu tampoco 
lo habrá hecho y por tanto Vcu = 131 kN. por lo que cumple la condición expuesta, 
dando un coeficiente de seguridad a cortante, γf = Vcu / Vu = 131/103 = 1.3, que hace 
que no se precisan cercos, y el espesor de la solera sea correcto. 
 
 
Aplicando la formulación anteriormente empleada para saber la sección 
necesaria a flexión, obtenemos que: 
 
maeinf = 204 kN·m/m ⇒=⇒=⇒ 0923.00872.0 ωμ A = 14.51 cm2 
mbeinf = 122 kN·m/m ⇒=⇒=⇒ 0539.00522.0 ωμ A = 8.48 cm2 
maesup = 110 kN·m/m ⇒=⇒=⇒ 0484.00470.0 ωμ A = 7.61 cm2 
mbesup = 74 kN·m/m ⇒=⇒=⇒ 0322.00316.0 ωμ A = 4.97 cm2 
 
El suplemento de sección por resistencia a tracción, viene dado por: 
 
kNNNN afaafaf af 794
8.0 =⎯⎯⎯ →⎯⋅= =ββ  
 
kNNNN bfbbfbf bf 355






























=⋅== σ  
 
Esta sección se reparte la mitad a cada una de las dos armaduras, inferior y 
superior y se suma a la armadura calculada a flexión, Aaf para la armadura paralela al 
lado a y Abf para la armadura paralela al lado b. 
 
 
La comprobación del estado límite de fisuración es análoga a la desarrollada 
aquí por lo que se procede solo a enumerar datos y resultados. 
Los momentos de servicio serán: 
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maeinf  = 139 kN m/m 
mbeinf  = 83 kN m/m 
maesup = 88 kN m/m 
mbesup = 59 kN m/m 
 
En el proceso de cálculo se deben utilizar los momentos de servicio, sin 
mayorar, y se establece la abertura de fisura máxima permitida para la solera de este 
estudio en Wmax = 0.1 mm. 
 
Los cálculos realizados con un espesor de 0.4 m, no cumplen los 
condicionamientos del Estado Límite de Servicio de Fisuración, así que, se 
aumenta es espesor de la solera en el empotramiento a 0.6 m, manteniendo el 
espesor 0.4 en los vanos de la solera. De esta forma, las secciones de armado 
deben ser: 
 















ε  NO CUMPLE 
 















ε  CUMPLE 
 















ε  CUMPLE 
 















ε  CUMPLE 
 















ε  CUMPLE 
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1.- Armadura Vertical Exterior: Ø 12 cada 15 cm. los 2 primeros metros 
desde el arranque. La parte superior será de Ø 8 cada 45 cm. 
2.- Armadura Vertical Interior: Ø 20 cada 15 cm los 2 primeros metros desde 
el arranque. La parte superior será de Ø 12 cada 25 cm. 
3.- Solape de armadura de solera-pared: Ø 20 cada 15 ó 17 cm, según la 
separación de armaduras de la pared que conecte, con una patilla de enlace a muros 
no inferior a 920 mm. de larga y con una longitud de 520 mm. por debajo de la solera. 
4.- Armadura Inferior: 
// lado corto (a): Ø 20 cada 17 cm. 
// lado largo: Ø 16 cada 15 cm. 
5.- Solape de armadura de solera-pared: Ø 16 cada 15 ó 17 cm, según la 
separación de armaduras de la pared que conecte, con la patilla de solape al muro de 
 
Anejo Nº 7 Calculo de estructuras. 
Ampliación del sistema de abastecimiento de Cosuenda (Zaragoza). 
Anejo nº 7 Calculo de estructuras.doc  Página 52 de 53 
  
más de 400 mm. por encima de la solera, y una patilla inferior de no menos de 800 
mm. 
6.- Armadura Superior: 
// lado corto (a): Ø 16 cada 15 cm. 
// lado largo (b): Ø 16 cada 20 cm. 
7.- Armadura Horizontal Exterior: Ø 12 cada 15 cm. los 2 primeros metros 
desde el arranque. La parte superior será de Ø 12 cada 20 cm. 
8.- Armadura Horizontal Interior: Ø 12 cada 15 cm. los 2 primeros metros 
desde el arranque. La parte superior será de Ø 12 cada 20 cm. 
9.- Armadura de solape - refuerzo horizontal en empotramientos de 
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1.- ELEMENTO PREFABRICADO ALVEOLAR-20 (2010) (cotas en mm) Peso del elemento prefabricado … 3,19 KN / m
2.- FORJADOS
Canto Tipo Peso Peso Tipo Vol. H. Armadura
total Forjado pref. obra bovedilla obra Reparto
(mm) (KN/m2) (KN/m2) EPS Cerámica Horm. (litros/m2) Cerámica Horm. Tipo
200 20+0 2,66 0,20 1 0,00 0,00 0,00 8 2,85 2,85 2,85 R01
250 20+5 2,66 1,40 1 0,00 0,00 0,00 58 4,05 4,05 4,05 R01
280 20+8 2,66 2,12 1 0,00 0,00 0,00 88 4,77 4,77 4,77 R02
300 20+10 2,66 2,60 1 0,00 0,00 0,00 108 5,25 5,25 5,25 R03
320 20+12 2,66 3,08 1 0,00 0,00 0,00 128 5,73 5,73 5,73 R03
350 20+15 2,66 3,80 1 0,00 0,00 0,00 158 6,45 6,45 6,45 R04
1
1
NOTAS: Peso pref. = Peso pieza prefabricada, Peso Obra = Peso hormigón vertido en obra, Peso Forjado = Peso total del forjado compuesto
Los tipos de la armadura de reparto están especificados en la hoja 2.
Peso bovedilla (KN/m2) Peso total del forjado
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4.- MATERIALES
Coeficiente de cansancio hormigón … αcc (EHE-08 39.4) 1,00 (*1) Control de conformidad horm.prefabricado según EHE-08
Hormigón prefabricado Designación fck γc,persist. (*1) γc,accid. w,máx (mm) Conectores
EHE-08 39.2 (N/mm2) EHE-08 15.3 EHE-08 15.3 EHE-08 5.1.1.2 Barras por placa … B 500 S / SD
Tipo de hormigón ambiente I … HP-45/P/12/I 45 1,5 1,3 Mo2 Tipo nº Diám. Capac. L,ancl. L,solap.
Tipo de hormigón ambiente IIa … HP-45/P/12/IIa 45 1,5 1,3 Mo' barras φ (KN) (cm) (cm)
Tipo de hormigón ambiente IIb … HP-45/P/12/IIb 45 1,5 1,3 Mo' C01 2 8 44 20 32
Tipo de hormigón ambiente IIIa … HP-45/P/12/IIIa 45 1,5 1,3 Mo C02 2 10 68 25 40
Tipo de hormigón ambiente IIIb … HP-45/P/12/IIIb 45 1,5 1,3 Mo C03 2 12 98 30 48
Tipo de hormigón ambiente IV … HP-45/P/12/IV 45 1,5 1,3 Mo C04 2 16 175 40 64
Diagrama tensión-deformación (EHE-08 39.5): Parábola rectángulo C05 2 20 273 60 96
Hormigón in situ Designación fck γc,pers. γc,acc. w,máx (mm) Armadura de cortante / rasante
EHE-08 39.2 (N/mm2) EHE-08 15.3 EHE-08 15.3 EHE-08 5.1.1.2 Celosías por placa … B 500 S / SD
Tipo de hormigón ambiente I … HA-25/B/20/I 25 1,5 1,3 0,4 Tipo nº Paso φ α Cuant.
Tipo de hormigón ambiente IIa … HA-25/B/20/IIa 25 1,5 1,3 0,3 cel. (mm) (mm) ( º ) (cm2/m)
Tipo de hormigón ambiente IIb … HA-30/B/20/IIb 30 1,5 1,3 0,3 Cel.01 2 160 8 90 12,6
Tipo de hormigón ambiente IIIa … HA-30/B/20/IIIa 30 1,5 1,3 0,2 Cel.02 2 200 10 90 15,7
Tipo de hormigón ambiente IIIb … HA-30/B/20/IIIb 30 1,5 1,3 0,2 Cel.03 2 150 10 90 20,9
Tipo de hormigón ambiente IV … HA-30/B/20/IV 30 1,5 1,3 0,2 Cel.04 2 200 12 90 22,6
Diagrama tensión-deformación (EHE-08 39.5): Parábola rectángulo Cel.05 2 150 12 90 30,2
Acero de pretensar Designación fpk γp Alarg. rotura Armadura de reparto
(N/mm2) EHE-08 15.3 ( % ) Malla electrosoldada … B 500 T
Alambres … UNE 36094-97 Y 1860 C I1 1683 1,15 4 Tipo Design. (mm) Kg / m2
R01 200x350x4 0,78
Diagrama tensión-deformación (EHE-08 38.7): Bilineal R02 200x350x5 1,21
Acero de refuerzo Designación fyk γs Alarg. rotura R03 200x350x6 1,74
(N/mm2) EHE-08 15.3 ( % ) R04 200x300x8 3,29
B 500 S / SD 500 1,15
Diagrama tensión-deformación (EHE-08 38.4): Bilineal
NOTA: Los espesores totales de recubrimiento exigidos en la EHE-08 (art. 37.2.4) se podrán completar con el espesor de los recubrimientos del forjado
que sean compactos e impermeables y tengan carácter definitivo y permanente.
5.- ARMADOS DEL ELEMENTO PREFABRICADO
Fila h (mm) T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 T-7 T-8 T-9 T-10 T-11 T-12 T-13 T-14 T-15 T-17 T-18 T-19 T-20 T-21
F1 120,00 4φ4 4φ4 4φ4 4φ4 4φ4 4φ4 4φ4 4φ4 4φ4 4φ4 4φ4 4φ4 4φ4 4φ4 6φ4 4φ4 4φ4 4φ4 4φ4 4φ4
F2 91,50 4φ4 6φ4 8φ4 10φ4 8φ5 6φ4 6φ5 10φ5
F3 75,50 8φ4 10φ4 10φ4 10φ4 8φ5 10φ5 10φ5 10φ5 10φ5 10φ5 10φ5 10φ5 10φ5 8φ4 10φ4 8φ5 8φ5 10φ5
F4 59,50 6φ4 10φ4 10φ4 6φ4 8φ4 10φ4 10φ5 10φ4 8φ5 10φ5 8φ5 10φ5 10φ5 10φ5 10φ5 10φ4 10φ4 10φ5 10φ5 10φ5
F5 43,50 6φ4 10φ4 6φ4 8φ4 10φ4 10φ4 8φ5 10φ5 10φ5 10φ5 10φ5 10φ5 10φ5 10φ4 10φ4 10φ5 10φ5 10φ5
F6 27,50 10φ4 10φ4 10φ4 10φ4 16φ4 10φ5 10φ5 10φ5 20φ4 14φ5 28φ4 20φ5 24φ5
Ap,t (mm2) 201 302 402 452 503 553 605 694 757 836 902 990 1092 1158 1293 402 503 600 718 836
σ,o Alambres (N/mm2) 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1395
Fuerza tesado (KN) 280 421 561 631 701 771 844 969 1056 1166 1258 1380 1523 1615 1803 561 701 837 1001 1166
Pérdidas inst. (%) 1,6% 2,4% 3,1% 3,5% 3,9% 4,3% 4,6% 5,4% 5,8% 6,4% 6,9% 7,5% 8,4% 8,9% 9,8% 2,9% 3,4% 4,3% 4,8% 5,4%
Pérdidas 1 mes (%) 4,0% 5,3% 6,6% 7,3% 7,9% 8,6% 9,2% 10,4% 11,2% 12,2% 12,9% 13,9% 15,2% 16,0% 17,5% 6,3% 7,1% 8,6% 9,5% 10,5%
Pérdidas totales (%) 9,6% 11,4% 13,2% 14,2% 15,1% 16,0% 16,8% 18,4% 19,5% 20,8% 21,8% 23,0% 24,8% 25,8% 27,6% 12,8% 14,0% 16,1% 17,3% 18,6%
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6.- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DEL ELEMENTO PREFABRICADO AISLADO
Rel.
inferior superior Po e σp,inf σp,sup σp,inf σp,sup Mu x/d M2 (*3) Mu M1 (*4) E·Ih Vu (*5) MO MO' MO2
mm³ mm³ KN mm N/mm² N/mm² N/mm² N/mm² m·kN m·kN m·kN m·kN kN·m² kN m·kN m·kN m·kN
T-1 6717627 6623920 280,5 31,0 3,3 0,7 3,2 0,7 37,97 0,06 20,43 19,54 37,74 21298 115,75 20,43 25,20 37,97
T-2 6750498 6624576 420,7 36,8 5,4 0,7 5,1 0,7 58,49 0,10 32,60 25,82 37,64 21350 125,15 32,60 39,73 58,49
T-3 6787200 6631772 561,0 38,7 7,3 0,8 6,8 0,7 77,82 0,13 44,10 32,11 38,08 21419 134,00 44,10 53,60 74,38
T-4 6808325 6634156 631,1 40,6 8,4 0,7 7,8 0,6 88,11 0,15 50,53 34,15 37,54 21456 138,27 50,53 61,21 82,47
T-5 6824410 6634298 701,2 41,4 9,4 0,7 8,7 0,6 97,70 0,17 56,39 36,61 37,49 21481 142,42 56,39 68,24 89,98
T-6 6840417 6634404 771,3 42,0 10,5 0,7 9,6 0,6 107,06 0,18 62,20 38,90 37,44 21506 146,49 62,20 75,21 97,44
T-7 6855604 6636629 843,6 41,7 11,4 0,8 10,4 0,7 115,82 0,20 67,54 41,85 38,03 21534 150,58 67,54 81,75 104,48
T-8 6890197 6639498 968,5 43,4 13,4 0,7 12,0 0,6 132,61 0,24 78,33 44,57 37,33 21592 157,49 78,33 94,61 118,22
T-9 6909846 6639461 1056,2 43,8 14,6 0,7 13,0 0,6 143,58 0,26 85,34 46,78 37,27 21622 162,20 85,34 103,07 127,30
T-10 6934228 6639330 1165,8 44,3 16,2 0,7 14,3 0,6 156,92 0,30 94,00 49,30 37,20 21659 167,95 94,00 113,51 138,53
T-11 6958386 6645224 1257,8 44,2 17,5 0,7 15,3 0,6 167,18 0,33 100,84 51,77 37,60 21706 172,65 100,84 121,86 147,54
T-12 6981567 6646149 1380,5 43,8 19,2 0,9 16,5 0,8 179,83 0,39 109,46 55,05 38,40 21742 178,77 109,46 132,45 159,03
T-13 7026451 6653449 1522,9 45,0 21,4 0,7 18,2 0,6 195,92 0,46 121,33 56,19 37,35 21823 185,77 121,33 146,65 174,29
T-14 7050392 6657047 1615,0 45,2 22,8 0,7 19,1 0,6 204,73 0,51 128,24 57,55 37,33 21865 190,17 128,24 155,05 183,37
T-15 7094909 6666913 1803,4 44,8 25,4 0,9 20,9 0,8 219,12 0,63 141,08 61,04 38,47 21948 198,92 141,08 170,89 200,64
T-17 6762397 6620707 561,0 33,6 6,9 1,2 6,5 1,1 74,87 0,14 41,52 35,05 40,54 21363 133,95 41,52 50,98 71,73
T-18 6767517 6618213 701,2 29,4 8,2 2,0 7,6 1,8 88,87 0,18 48,79 45,44 44,89 21367 142,26 48,79 60,53 82,24
T-19 6814281 6619152 837,1 36,2 10,6 1,5 9,7 1,4 110,20 0,21 62,87 46,49 41,93 21441 150,10 62,87 76,88 99,55
T-20 6817441 6616862 1001,4 31,7 12,0 2,5 10,9 2,2 124,36 0,27 70,50 57,82 47,47 21442 158,96 70,50 87,12 110,96
T-21 6823953 6613852 1165,8 29,1 13,6 3,3 12,1 3,0 138,53 0,33 78,72 67,44 52,13 21447 167,47 78,72 97,90 122,96




(*5) Calculado según EHE-08 44.2.3.2.1.1.    Se ha adoptado una long. de entrega de: 50 mm. Fuerza de pretensado a largo plazo y hormigón con 28 días.
MO Momento de descompresión de la fibra inferior de la sección
MO' Momento que produce tensión nula en la fibra de la sección situada a la profundidad de la armadura inferior (la más baja)













(*18) A 28 días. Para otra edad se multiplicará por el factor:
Edad: 7 días 15 días 21 días 28 días 3 meses 6 meses 1 año > 5 años
Rigidez: 0,83 0,89 0,91 1 1,06 1,13 1,16 1,2












Tensiones debidas al pretensado (N/mm2)
A corto plazo (*1) A largo plazo (*2)
Fuerza de tesado inicial, sin descontar pérdidas instantáneas ni diferidas












M. Lím. Serv. clase exposición (*6)
FLEXIÓN POSITIVA
Tensiones calculadas con la sección neta. A corto plazo quiere decir que el cálculo tensional se efectúa tras lás pérdidas instantáneas de pretensado. Las tensiones negativas son tracciones.
Calculado según EHE-08 59.2 (b). Este momento se corresponde con la descompresión de la vigueta. Por tanto, su no superación durante el montaje, garantiza mantener la vigueta comprimida.
Calculado según EHE-08 59.2 (a). Este momento supone no superar la resistencia a flexotracción del hormigón vertido in situ.
El ELS de fisuración deberá verificarse según EHE-08 Art. 49 y Tabla 5.1.1.2, según clase de exp.: wmáx I = 0,2 mm, wmáx II = 0,2 mm (*7), wmáx IIIa = descompresión. Pérdidas totales.
Adicionalmente, deberá comprobarse que las armaduras activas se encuentran en la zona comprimida de la sección. Para esta comprobación debe utilizarse Mo'
Valores del esfuerzo cortante de cálculo que producen el agotamiento por rasante. Secciones sin armadura transversal.
Valores del esfuerzo cortante de cálculo que producen el agotamiento por rasante contando solamente con la armadura de refuerzo al efecto (definida como Cel.01 en la Hoja 2). En EHE-08 solamente se pueden 
sumar las resistencias por cohesión entre hormigones y por armadura de cosido si se cumplen ciertas condiciones. Por ello se presentan los valores por separado, debiendo analizarse en cada caso si se pueden 
sumar o no. Se considerará en general τd = Vd / p·z
Valores del esfuerzo cortante absorbido por la armadura transversal de refuerzo, en caso de que haya sido definida. Si se necesita sumar la resistencia a cortante debida a dicha armadura (Vsu) junto con la del 
hormigón (Vcu), será necesario multiplicar por 0,833 el valor de Vcu suministrado en la columna (*11).
Es la distancia entre el centro de gravedad de la seccion neta de hormigón y el centro de gravedad de la fuerza total de pretensado.
Debe comprobarse también el anclaje de la armadura traccionada. En función de la entrega (mm), la armadura activa dispondrá de una capacidad mecánica que debería ser superior al esfuerzo cortante de cálculo. 
Al final de la ficha se suministran los datos para esta comprobación. Si la armadura activa no fuera suficiente, deberá suplementarse con armadura pasiva solapada con la activa y bien anclada.
ζ = (S / I) Losa / (S / I) Forjado. Parámetro que se utiliza para determinar el esfuerzo cortante de cálculo en forjados ejecutados sin sopandas.
α = Módulo resistente forjado / Módulo resistente losa. Parámetro que se utiliza para determinar el momento de cálculo para el ELS de Fisuración, según EHE-08 Anejo 8, apdo.3
β = Inercia bruta forjado / Inercia bruta losa. Parámetro que se utiliza en el cálculo de flechas, según EHE-08, Anejo 8, apdo.4
Valores de cortante para regiones fisuradas, según EHE-08 44.2.3.2.1.2 (piezas sin armadura de cortante), considerando entrega 50 mm. Para entregas menores debería considerarse el cálculo como apoyo 
indirecto, no siendo aplicables los valores reflejados en esta columna. Para entregas mayores los valores están del lado de la seguridad.
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ζ (*12) 1,24 β (*14) 2,0
Rel.
No fisurada Fisurada Vsu Vcu Vsu x / d
Wh,inf (*13) (mKN/m) E·Ih E·If Mo Mfis Mo' Mo,2 Vu,2 (*11) (*17) (*15) (*16)
T-1 9744882 1,45 43,2 31779 20194 23,3 43,2 26,2 43,2 96,5 64,3 167,3 38,6 0,08
T-2 9800832 1,45 65,6 31893 20243 36,9 65,6 41,0 65,6 104,3 65,0 167,3 39,0 0,13
T-3 9858205 1,45 86,5 32014 20304 49,6 82,7 55,0 86,5 111,7 64,3 167,4 38,6 0,18
T-4 9891101 1,45 97,3 32084 20338 56,6 88,7 62,5 97,3 115,2 64,3 167,4 38,6 0,20
T-5 9918783 1,45 107,4 32139 20362 63,0 94,1 69,5 107,4 118,7 63,9 167,4 38,3 0,22
T-6 9946398 1,45 117,3 32195 20385 69,3 99,3 76,4 117,3 122,1 63,4 167,4 38,0 0,24
T-7 9972045 1,45 126,6 32247 20408 75,0 104,2 82,8 124,3 125,5 62,6 167,4 37,5 0,27
T-8 10027603 1,46 143,9 32361 20462 86,5 113,8 95,2 136,9 131,2 61,9 167,4 37,2 0,30
T-9 10061819 1,46 155,3 32429 20490 93,9 120,0 103,3 145,2 135,2 61,3 167,4 36,8 0,32
T-10 10104439 1,46 169,2 32513 20525 103,0 127,5 113,2 155,4 140,0 60,5 167,4 36,3 0,36
T-11 10141632 1,46 179,9 32592 20565 110,0 133,5 121,1 163,5 143,9 59,6 167,4 35,8 0,40
T-12 10183525 1,46 193,2 32673 20597 118,9 140,8 131,0 173,8 149,0 58,3 167,4 35,0 0,46
T-13 10251768 1,46 209,3 32816 20670 130,9 150,8 144,0 187,2 154,8 57,3 167,5 34,4 0,53
T-14 10290007 1,46 218,1 32894 20707 137,9 156,6 151,7 195,2 158,5 56,3 167,5 33,8 0,58
T-15 10361126 1,46 232,5 33040 20777 150,6 167,1 166,0 210,2 165,8 53,9 167,6 32,4 0,69
T-17 9832458 1,45 84,0 31948 20253 46,8 80,3 52,4 84,0 111,6 62,4 167,2 37,5 0,18
T-18 9854655 1,46 100,1 31982 20253 54,8 87,0 62,1 100,1 118,6 59,5 167,0 35,7 0,24
T-19 9927983 1,46 121,8 32135 20326 70,1 99,9 78,2 119,9 125,1 60,6 167,1 36,4 0,27
T-20 9950046 1,46 137,9 32167 20320 78,4 106,8 88,4 130,7 132,5 57,4 166,9 34,4 0,33
T-21 9976767 1,46 153,9 32209 20320 87,2 114,0 99,0 141,9 139,6 55,0 166,7 33,0 0,39
As Mfis Rigidez (m2KN/m) Relac.
(cm2) Sección Sección (mKN/m) Bruta Fisurada Vu,2 Vu,2 Vsu x / d
(*19) Tipo Macizada E·Ib E·If I II III IV Tipo Maciz. tipo
NT1 5φ10 3,9 31,6 31,6 23,7 7729 23,7 23,7 23,7 23,7 96,5 106,1 80,9 0,06
NT2 6φ10 4,7 37,8 37,8 23,7 7851 23,7 23,7 23,7 23,7 96,5 106,1 80,7 0,06
NT3 5φ12 5,7 45,0 45,1 23,7 9990 23,9 23,7 23,7 23,7 96,5 105,8 80,1 0,07
NT4 8φ10 6,3 50,2 50,2 23,7 10106 30,4 23,7 23,7 23,7 96,5 106,1 80,3 0,08
NT5 6φ12 6,8 53,9 53,9 23,7 10161 28,7 23,7 23,7 23,7 96,5 105,8 79,9 0,08
NT6 4φ16 8,0 63,1 63,0 23,7 10298 27,1 23,7 23,7 23,7 96,5 105,2 78,9 0,09
NT7 8φ12 9,0 71,4 71,3 23,7 12348 43,7 29,9 23,7 23,7 96,5 105,8 79,4 0,10
NT8 10φ12 11,3 88,8 88,4 23,7 12691 64,0 43,3 26,3 23,7 96,5 113,6 79,0 0,11
NT9 6φ16 12,1 93,7 93,2 23,7 14408 46,4 32,3 23,7 23,7 96,5 115,6 78,1 0,11
NT10 8φ16 16,1 123,8 122,6 23,7 16399 76,4 52,6 32,4 23,7 96,5 127,3 77,4 0,14
NT11 10φ16 20,1 153,3 151,1 23,7 18009 112,1 76,4 46,6 23,7 96,5 133,2 76,7 0,16
NT12 12φ16 24,1 182,1 178,8 23,7 19396 152,8 103,1 62,5 26,4 96,5 133,2 75,9 0,18
NT13 14φ16 28,1 210,1 205,6 23,7 20630 197,8 132,4 79,7 33,4 96,5 133,2 75,1 0,21
NT14 16φ16 32,2 237,2 231,6 23,7 21759 237,2 163,9 98,1 40,7 96,5 133,2 74,2 0,24
NT15 20φ16 40,2 287,6 281,0 23,7 24280 287,6 232,3 137,5 56,2 96,5 133,2 71,9 0,32











Rigidez (m2KN/m) M límite servicio según clase de 
exposición (mKN/m)













Mu (mKN/m) M límite servicio Cortante (KN/m)
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DETALLES
1.- Armadura de refuerzo a cortante/rasante
Tipo Forj H
(mm)
20+0       150
20+5       200
20+8       230
20+10      250
20+12      270
20+15      300
Los valores Vsu suministrados en las fichas, están determinados con las siguientes características de la armadura de refuerzo:
Nº de celosías (a disponer en juntas o en alveolos 2 unidades por cada 1,20 metros de ancho de forjado (1 celosía cada … 60 cm)
macizados) …
Diámetro de las barras (mm) … φ 8 mm
Ángulo ramas de la celosía (º) … a 90 º
Paso de la celosía (mm) … s 160 mm
ANCLAJE DE LA ARMADURA ACTIVA TRACCIONADA EJEMPLO DE CÁLCULO A CORTANTE / RASANTE
Va,unitario lx=50 mm lx=100 mm
(KN/m) / mm (KN/m) (KN/m)
T-1 0,64 31,9 63,8
T-2 1,09 54,3 108,5
T-3 1,55 77,5 155,1
T-4 1,79 89,6 179,3 A partir del Va,unitario, se puede determinar
T-5 2,04 101,9 203,8 directamente la entrega necesaria, mediante la
T-6 2,29 114,4 228,8 expresión:
T-7 2,55 127,4 254,8
T-8 3,02 151,0 301,9
T-9 3,36 167,9 335,7
T-10 3,79 189,6 379,2
T-11 4,16 208,1 416,2
T-12 4,67 233,4 466,7
T-13 5,30 264,8 529,5
T-14 5,71 285,3 570,7
T-15 6,43 321,5 643,0
T-17 1,54 77,2 154,4
T-18 2,01 100,6 201,2
T-19 2,51 125,3 250,6
T-20 3,09 154,4 308,7
T-21 3,69 184,6 369,1
NOTA: Estos valores son válidos tanto para el prefabricado en solitario como
para los distintos cantos de forjados.
Nota: Si se dispone una armadura de cortante/rasante del doble de 
cuantía de la indicada, los valores de Vsu, tanto de cortante como de 
rasante, también serán el doble. En todo caso, el rasante máximo estará 
limitado según EHE-08, de forma que τd sea menor o igual a 0,25·fcd, 
siendo fcd la resistencia del hormigón de obra.
Va
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1.- OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Este Estudio Básico de Seguridad y Salud, tiene como objeto cumplir la transposición 
a la legislación nacional de las Directivas Comunitarias 89/391 y 92/57 (Ley 31/95 
Prevención de Riesgos Laborales y R.D. 1627/97 sobre disposiciones mínimas de 
Seguridad en la Construcción, respectivamente). 
 
A efectos de esta normativa, la obra proyectada requiere la redacción del presente 
Estudio Básico de Seguridad y Salud por cuanto dicha obra, dada su pequeña 
dimensión y sencillez de ejecución, no se incluye en ninguno de los supuestos 
contemplados en el art. 4 del R.D. 1627/1997, puesto que: 
 
-El presupuesto de contrata es inferior a 450.764,496 €. 
-No se ha previsto trabajar más de 30 días laborables empleando a más de 20 
trabajadores simultáneamente. 
-El volumen de mano de obra1 estimado es inferior a 500 días de trabajo. 
 
De acuerdo con el art. 6 del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico de Seguridad y Salud 
deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando 
la identificación de los riesgos laborables evitables y las medidas técnicas precisas 
para ello, la relación de riesgos laborables que no puedan eliminarse especificando 
las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 
dichos riesgos y cualquier tipo de actividad a desarrollar en obra. 
 
En el estudio Básico se contemplaran también las previsiones y las informaciones 
útiles para efectuar, en su día y en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 
previsibles trabajos posteriores, siempre dentro del marco de la Ley 31/1.995 de 
prevención de Riesgos Laborables. 
                                               
1 Entendiéndose por “volumen de mano de obra” la suma total de días de todos los trabajadores. 
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2.- MEMORIA: CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 
 
2.1.- DATOS DE LA OBRA: DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN. 
 
Promotor de la obra: AYUNTAMIENTO DE COSUENDA 
Proyecto sobre el que se trabaja: 
AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE COSUENDA 
(ZARAGOZA) 
Autor del Proyecto: Javier Sánchez Marco 
Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la 
elaboración del proyecto: 
Javier Sánchez Marco 
Presupuesto de Ejecución Material 
del proyecto: 127.640,91 € 
Plazo para la ejecución de la obra:  4 meses. 
Localización de la obra a construir:  Parcela 95. Polígono 27. T.M. Cosuenda  
 
 
La actuación se realiza con el objeto de definir y valorar las obras necesarias 
para la mejora del abastecimiento de agua de Cosuenda mediante la construcción de 
un nuevo depósito regulador en cabecera a la mayor cota disponible y suministrar 
agua a través de otro punto de la red de distribución del pueblo. 
 
Atendiendo a las necesidades de la obra y al peligro existente de caída a 
distinto nivel, vuelco, etc., durante la colocación de la tubería por el Barranco de 
Cosuenda, se tomarán medidas especiales para su correcta ejecución y con el objeto 
de salvaguardar la seguridad del personal que trabaje en dichos trabajos y las 
afecciones a terceros en lo que a señalización y balizamiento se refiere, no 
descartándose el cierre puntual de algún acceso. 
La posible ejecución de bancadas para la excavación de la bajada de la tubería 
y su colocación, se valorará a su tiempo y se contemplará en el Plan de Seguridad y 
Salud. 
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2.2.- CÁLCULO MEDIO DE LOS TRABAJADORES. 
 
Para ejecutar la obra en un plazo de 4 meses se utiliza el porcentaje de mano 
de obra necesaria sobre el presupuesto total. 
 
Presupuesto de Ejecución Material.  127.640,91 € 
Importe porcentual del coste de la 
mano de obra.  20% sobre 150.000,00 € = 25.528,18 € 
Nº medio de horas trabajadas por 
los trabajadores en un año. 1.750 horas. 
Coste global por horas. 25.528,18 € / 1.750 h = 14,59 € /hora. 
Precio medio hora / trabajadores. 13,51 € 
Número medio de trabajadores / 
año. 
(14,59 €/h / 13,51 €) / (4 / 12) años = 
3.24 trabajadores. 
Redondeo del número de 
trabajadores. 4 trabajadores. 
Nº de operarios previsto en punta 5 trabajadores 
 
El número medio de trabajadores estimados, base para el cálculo de las 
instalaciones provisionales para los trabajadores y el consumo de los equipos de 
protección individual, es de 4, aunque se tendrán en cuenta que el número de 
operarios estimados en punta es de 5. En este número quedan englobadas todas las 
personas que intervienen en el proceso de esta construcción, independientemente de 
su afiliación empresarial o sistema de contratación. 
Si el Plan de Seguridad y Salud efectúa alguna modificación de la cantidad de 
trabajadores que se ha calculado que intervengan en esta obra, deberá adecuar las 
previsiones de instalaciones provisionales y protecciones colectivas e individuales a la 
realidad. 
 
2.3.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA OBRA. 
 
- Organización inicial en la obra. 
- Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes. 
- Instalaciones provisionales para los trabajadores. 
- Excavación de tierras en zanjas a máquina o a mano. 
- Rellenos de tierras. 
- Encofrado y desencofrado de madera. 
- Hormigonado. 
- Vertido de hormigones por cubos pendientes del gancho de la grúa. 
- Trabajos con ferralla. 
- Construcción de arquetas. 
- Montaje de tuberías. 
- Pequeñas demoliciones. 
- Forjado y colocación de lámina de impermeabilización. 
- Cerramiento de bloques cerámicos huecos. 
- Enfoscados y enlucidos. 
 
Anejo Nº 8 Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Ampliación del sistema de abastecimiento de Cosuenda (Zaragoza). 
 
Anejo nº 8 Estudio Basico de Seguridad y Salud.doc  Página 6 de 73 
 
- Instalación de fontanería (Válvulas, conexiones, etc.). 
- Carpintería metálica. 
- Señalización y balizamiento. 
 
2.4.- MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES QUE INTERVIENE EN LA 
OBRA. 
 
- Pala mixta sobre neumáticos. 
- Camión grúa. 
- Maquinas herramientas generales (radiales, cizallas, cortadoras, etc.). 
- Camión de transporte de materiales. 
- Camión dumper para movimiento de tierras. 
- Camión cuba hormigonera. 
- Compresor. 
- Vibradores eléctricos para hormigones. 
- Rodillo vibrante autopropulsado. 
- Hormigonera eléctrica pastera. 
- Grupo electrógeno. 
- Andamios en general. 
- Escaleras de mano. 
- Detección y lucha contra incendios. 
 
2.5.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS. 
 
Dadas las características de la obra, se prevén las siguientes afecciones a 
tener en cuenta durante la ejecución: 
 
- Cruce de vías urbanas y vecinales del Ayuntamiento de Cosuenda. 
- Cruce de la tubería de la carretera provincial CV-406, con los riesgos en lo 
que a desvíos o planificación de apertura de zanja y relleno se refiere, mediante las 
medidas de señalización y balizamiento correspondientes. 
- Alojamiento de la tubería de distribución en el Barranco de Cosuenda 
titularidad de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
 
Si hubiera alguna interferencia con conducciones subterráneas, como norma 
general se seguirán los pasos siguientes: 
 
- El Contratista se pondrá en contacto con el titular del servicio afectado y en 
presencia de éste, señalizará el trazado del servicio, con indicación exacta y precisa 
de la profundidad y características del trazado. Los datos deberán ser aportados por 
el titular. 
- Si el servicio afectado se ha de reponer en lugar diferente, se habrá de 
preparar la conducción alternativa antes del desmantelamiento de la primitiva. 
- Permanecer en contacto con los entes titulares de los servicios afectados, a 
fin de que retiren los mismos o que los dejen fuera de servicio. 
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Una vez detectados y marcados “in situ” los distintos servicios, el 
procedimiento de actuación como norma general será el siguiente: 
 
- Se podrá efectuar la excavación mecánica hasta llegar a una cota de 1 metro 
por encima de la cota de la instalación existente. 
- Se podrá efectuar la continuación de la excavación con martillo neumático 
hasta una cota de 0,50 metros, por encima de la coronación de la instalación 
afectada. 
- El resto se efectuará por procedimientos manuales, no punzantes. 
 
Toda actividad nueva a ejecutar derivada de afecciones, se tratará como un 





Se preverá y contemplará en el Plan de Seguridad y Salud mediante un plano 
con la ordenación de la obra, en la que se tenga presente, una zona, y la superficie 
prevista, para el acopio de materiales y maquinaria e instalaciones provisionales para 
los trabajadores, por si fuera necesario. 
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3.- IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS, MEDIDAS ADOPTADAS Y 
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS. 
 
El análisis de los riesgos existentes en cada actividad, maquinaria o medio 
auxiliar a emplear, se ha realizado en base al proyecto y sus unidades de ejecución. 
De cualquier forma puede ser variada por el Contratista siempre y cuando se refleje 
en el Plan de Seguridad y Salud el método constructivo adaptado a los medios de la 
empresa adjudicataria de las obras. 
 
3.1.- DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA. 
 
IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y VALORACIÓN INICIAL DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD: 






RIESGO RIESGOS DETECTADOS* 
B M A LD D ED T TO M I IN 
Sobreesfuerzos, golpes y 
Atrapamientos durante el montaje del 
cerramiento provisional de la obra. 
X   X   X     
Atrapamientos por las actividades y 
montajes. X    X   X    
Caídas al mismo nivel por 
irregularidades del terreno, barro o 
escombros. 
X   X   X     
Caídas a distinto nivel. X    X   X    
 
MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS: 
 Debe solicitarse al Encargado que le haga entrega de las normas que debe 
cumplir todo trabajador para realizar su tarea específica sin accidentes laborales. 
Si el trabajador no las entiende, debe pedir al Encargado que se las explique. 
 Los accesos y el perímetro de la zona de caseta, acopios y parking de maquinaria 
deberán señalizarse y destacarse de manera que sean claramente visibles o 
identificables (R.D. 1627/97: anexo IV, parte A.19.a) 
                                               
*  
INTERPRETACIÓN DE ABREVIATURAS 
PROBABILIDAD ESTIMADA CONSECUENCIAS PREVISTAS VALORACIÓN DEL RIESGO 
B Baja LD Levemente dañino T Trivial 
M Media D Dañino TO Tolerable 
A Alta ED Extremadamente dañino M Moderado 
    I Importante 
    IN Intolerable 
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 En primer lugar se realizará el vallado del solar de forma que impida la entrada de 
personal ajeno a la misma o no autorizado, dejando puertas para los accesos 
necesarios. Se prohíbe la presencia de personal en las proximidades y el ámbito 
de giro de maniobra de vehículos y en operaciones de carga y descarga de 
materiales. 
 Se investigará la existencia (o no) de instalaciones enterradas en el solar, pidiendo 
información a las compañías suministradoras o por observación de las 
instalaciones existentes. 
 Estará totalmente prohibida la presencia de operarios trabajando en planos 
inclinados de terreno, en lugares con fuertes pendientes o debajo de macizos 
horizontales. 
 La entrada y salida de camiones de la obra a las vías de transito, será 
debidamente avisada por una persona distinta al conductor. La carga de 
materiales sobre camión será correcta y equilibrada y jamás superará la carga 
máxima autorizada. 
 Se llevará un perfecto mantenimiento de maquinaria y vehículos. 
 Todos los recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, estarán 
herméticamente cerrados. 
 No se apilarán materiales en zonas de paso o de tránsito, retirando aquellos que 
puedan impedir el paso. 
 Se tendrán en cuenta las disposiciones mínimas de seguridad para vías de 
circulación y las vías y salidas de emergencia. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS DECIDIDAS: 
 Vallas de enrejado metálico con peanas de hormigón en todo el perímetro de las 
zonas de acceso restringido (zonas de casetas, acopio de materiales, parking de 
maquinaria, etc.), y en el tramo de corte de la carretera cerrada al tráfico de 
personas ajenas a la obra. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco, fajas contra los sobreesfuerzos, guantes de cuero, chalecos reflectantes: 
botas de seguridad, botas impermeables, traje de agua para tiempo lluvioso, ropa 
de trabajo de algodón 100 x 100. 
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IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y VALORACIÓN INICIAL DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD: 






RIESGO RIESGOS DETECTADOS* 
B M A LD D ED T TO M I IN 
Caída a distinto nivel (Salto desde la 
caja del camión al suelo, empujón por 
pénduleo de la carga). 
X    X   X    
Sobreesfuerzos por manejo de objetos 
pesados. X   X   X     
Caídas a nivel o desde escasa altura 
(caminar sobre el objeto que se está 
recibiendo o montando). 
X   X   X     
Atrapamiento entre piezas pesadas. X   X   X     
Cortes por manejo de herramientas o 
piezas metálicas. X   X   X     
 
MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS: 
 Queda prohibido subir o bajar a las máquinas y camiones por lugares distintos a 
las dispuestos para ello por su fabricante, o saltando directamente al suelo. 
 Queda prohibido caminar sobre los componentes de las máquinas y camiones sin 
haber resuelto previamente el riesgo de caída desde altura o a distinto nivel. 
 Las cargas sustentadas mediante el gancho de grúa, se guían con cuerdas. Esta 
prohibido hacerlo con las manos de manera directo, pese a usar guantes. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS DECIDIDAS: 
 Cuerdas guía segura de cargas. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco, fajas contra los sobreesfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad, 
botas de seguridad para agua y ropa de trabajo de algodón 100 x 100. 
                                               
*  
INTERPRETACIÓN DE ABREVIATURAS 
PROBABILIDAD ESTIMADA CONSECUENCIAS PREVISTAS VALORACIÓN DEL RIESGO 
B Baja LD Levemente dañino T Trivial 
M Media D Dañino TO Tolerable 
A Alta ED Extremadamente dañino M Moderado 
    I Importante 
    IN Intolerable 
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IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y VALORACIÓN INICIAL DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD: 






RIESGO RIESGOS DETECTADOS* 
B M A LD D ED T TO M I IN 
Caída a distinto nivel (Salto desde la 
caja del camión al suelo, empujón por 
penduleo de la carga). 
X   X   X     
Sobreesfuerzos durante la carga o 
descarga desde el camión. X   X   X     
Atrapamiento por manejo de cargas a 
gancho grúa. X   X   X     
 
MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS: 
 Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS DECIDIDAS: 
 Cuerdas de guía segura de cargas y eslingas de seguridad. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco, guantes de cuero, fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos, botas de 
seguridad y ropa de trabajo. 
 
                                               
*  
INTERPRETACIÓN DE ABREVIATURAS 
PROBABILIDAD ESTIMADA CONSECUENCIAS PREVISTAS VALORACIÓN DEL RIESGO 
B Baja LD Levemente dañino T Trivial 
M Media D Dañino TO Tolerable 
A Alta ED Extremadamente dañino M Moderado 
    I Importante 
    IN Intolerable 
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IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y VALORACIÓN INICIAL DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD: 






RIESGO RIESGOS DETECTADOS* 
B M A LD D ED T TO M I IN 
Desprendimientos de tierras (por 
sobrecarga o tensiones internas). X    X   X    
Desprendimiento del borde de 
coronación pro sobrecarga. X    X   X    
Caída de personas al mismo nivel 
(pisar sobre terreno suelto o 
embarrado). 
X   X   X     
Caída de personas al interior de la 
zanja (falta de señalización o 
iluminación). 
X    X   X    
Atrapamiento de personas con los 
equipos de las maquinas (cuchara o 
cazo). 
X   X   X     
Los derivados por interferencias con 
conducciones enterradas (Inundación 
súbita, electrocución). 
X   X   X     
Golpes por objetos desprendidos. X    X   X    
Caídas de objetos sobre los 
trabajadores. X   X   X     
Estrés térmico (generalmente por alta 
temperatura). X   X   X     
Ruido ambiental. X   X   X     
Sobreesfuerzos. X   X   X     




                                               
*  
INTERPRETACIÓN DE ABREVIATURAS 
PROBABILIDAD ESTIMADA CONSECUENCIAS PREVISTAS VALORACIÓN DEL RIESGO 
B Baja LD Levemente dañino T Trivial 
M Media D Dañino TO Tolerable 
A Alta ED Extremadamente dañino M Moderado 
    I Importante 
    IN Intolerable 
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MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS: 
 Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas. 
 Seguir el plan de trabajo y respetar el trazado de la ruta segura. 
 Prohibición de sobrecargar el borde de las zanjas, teniendo la previsión de colocar 
un resguardo de seguridad para poder trabajar adecuadamente ante la posibilidad 
de que trabaje alguna máquina. 
 Los cruces sobre zanja se resolverán mediante la colocación de barandillas, con 
protecciones en los tres niveles de paso (superior, intermedio e inferior). 
 De cara a los trabajos manuales en los taludes del Barranco, se colocará una 
línea de vida. Los trabajadores irán obligatoriamente equipados con arnés y 
cuerda que irá sujeta a la línea de vida de manera que siempre estén protegidos 
de una caída a distinto nivel. Además, se dispondrán plataformas de descanso 
cada 15 m. y escaleras debidamente amarradas a puntos fijos con zapatas 
antideslizantes, o si el terreno lo permite y es más seguro, se peldañearán ”in situ” 
unas escaleras y se colocará un barandilla de madera estable para reforzar la 
bajada. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS DECIDIDAS: 
 Barandillas a 1 m. de la zanja como protección. 
 Malla Stopper a 1 m. como protección de vaciados y reforzada con jalones de 
señalizamiento. 
 Pasarelas de seguridad sobre zanjas (de una anchura mínima de 60 cm. con 
protecciones laterales en los tres niveles (superior, intermedio e inferior). 
 Palastro de acero para paso de vehículos y máquinas, y entibaciones si no están 
definidas por el proyecto. 
 Colocación de línea de vida en cabeza de terraplén. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco con auriculares contra el ruido, mascarillas contra el polvo, fajas contra los 
sobreesfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad, botas de seguridad para 
agua, ropa de trabajo de algodón 100 x 100, arnés y/ó cinto de seguridad y 
chaleco reflectante. 
 
Anejo Nº 8 Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Ampliación del sistema de abastecimiento de Cosuenda (Zaragoza). 
 




IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y VALORACIÓN INICIAL DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD: 






RIESGO RIESGOS DETECTADOS* 
B M A LD D ED T TO M I IN 
Siniestros de vehículos por exceso de 
carga o mal mantenimiento. X    X   X    
Caídas de material desde las cajas de 
los vehículos.  X   X   X    
Interferencias entre vehículos por falta 
de dirección o señalización de 
maniobras. 
X   X   X     
Caídas de personas al mismo y/o 
distinto nivel por falta de señalización o 
iluminación. 
X    X   X    
Atrapamiento de personas con los 
equipos de las maquinas y atropellos 
(con la cuchara al trabajar refinando). 
X   X   X     
Vuelco de vehículos durante 
descargas en sentido de retroceso.  X   X  X     
Accidentes por conducción sobre 
terrenos encharcados y barrizales. X   X    X    
Vibraciones sobre las personas. X    X  X     
Estrés térmico (altas o bajas 
temperaturas). X   X   X     
Ruido ambiental. X   X   X     
Contactos eléctricos. X   X   X     
Polvo ambiental.  X  X    X    
 
 
                                               
*  
INTERPRETACIÓN DE ABREVIATURAS 
PROBABILIDAD ESTIMADA CONSECUENCIAS PREVISTAS VALORACIÓN DEL RIESGO 
B Baja LD Levemente dañino T Trivial 
M Media D Dañino TO Tolerable 
A Alta ED Extremadamente dañino M Moderado 
    I Importante 
    IN Intolerable 
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MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS: 
 Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, apisonadoras, o 
compactadoras, será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en 
posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 
 Todos los vehículos sarán revisados periódicamente, en especial en los órganos 
de accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de 
mantenimiento. 
 Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán 
claramente la “Tara" y la "Carga máxima". Se prohíbe sobrecargar los vehículos 
por encima de la carga máxima admisible que llevarán siempre escrito de forma 
legible. 
 Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en 
número superior a los asientos existentes en el interior. 
 Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que 
coordinará las maniobras. 
 Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 
polvaredas. 
 Se señalizaran los accesos y recorridos de los vehículos que afecten a la obra 
para evitar las interferencias. 
 Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación 
de recorrido para el retroceso. 
 Toda maquinaria móvil en sus operaciones de aproximación, marcha atrás y 
vertido en retroceso serán dirigidas y guiadas por un operario experto o por el 
Encargado. 
 Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. (como 
norma general) en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 
 Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y 
compactación serán dotados obligatoriamente de bocina automática de marcha 
atrás y de luminosos rotativos. 
 Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad 
de protección en caso de vuelco. 
 Los vehículos utilizados estarán dotados de póliza de seguro con responsabilidad 
civil limitada. 
 Se establecerán a lo largo de la obra, los letreros divulgativos y de señalización de 
los riesgos propios de este tipo de trabajos. 
 Los conductores de cualquier vehículo previsto de cabina cerrada, quedan 
obligados a utilizar el casco de seguridad en el interior de la obra al abandonar la 
cabina. 
 Los accesos a vía pública se señalizarán mediante la colocación de “STOP” 
obligatorio, así como señales de “peligro indefinido” y “peligro salidas de 
camiones”. 
 Se prohibirá la circulación de vehículos en pendientes pronunciadas y en la 
trayectoria perpendicular a las mismas. 
 Se ordenará el tráfico interno de la obra y se utilizará señales claras, sencillas y 
uniformes. 
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 Sí bien se habrá de impedir la existencia de cables eléctricos aéreos en la zona de 
trabajo, si no fuera posible deberán estar protegidos con elementos resistentes 
que impidan el contacto con algún elemento de la obra en movimiento. Los 
camiones que efectúen la descarga de materiales por volteo de la caja, no 
iniciarán su marcha en tanto que ésta no esté en su posición normal de marcha 
para prevenir la posible formación de arcos eléctricos. 
 Durante la descarga de materiales de los camiones, los conductores de los 
mismos permanecerán en el interior de la cabina, y se asistirá su maniobra o se 
dispondrán topes de retroceso. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco (obligatorio para todo personal que trabaje en la obra, incluidos los 
maquinistas al descender de la máquina), botas de seguridad, botas 
impermeables de seguridad, mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable 
(si se genera mucho polvo), guantes de cuero, cinturón antivibratorio y ropa de 
trabajo. 
 
Anejo Nº 8 Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Ampliación del sistema de abastecimiento de Cosuenda (Zaragoza). 
 
Anejo nº 8 Estudio Basico de Seguridad y Salud.doc  Página 17 de 73 
 
 
IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y VALORACIÓN INICIAL DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD: 






RIESGO RIESGOS DETECTADOS* 
B M A LD D ED T TO M I IN 
Los riesgos propios del lugar, factores 
de forma y ubicación del tajo. X   X   X     
Caída de tableros, tablas y tablones 
sobre las personas por apilado 
incorrecto de la madera, y operaciones 
de desencofrado. 
X    X   X    
Golpes en las manos durante la 
clavazón de los encofrados. X   X   X     
Caída desde altura de los 
encofradores por empuje durante el 
penduleo de la carga. 
X    X   X    
Caída desde altura de los paquetes de 
madera o de los componentes del 
encofrado durante las maniobras de 
izado a gancho de grúa. 
X    X   X    
Caída de personas desde altura por 
los bordes o huecos del forjado. X    X   X    
Caída de personas al mismo nivel 
(obra sucia, desorden). X   X   X     
Proyección violenta de partículas 
(sierras de disco, viento fuerte). X    X   X    
Cortes al utilizar las mesas de sierra 
circular (ausencia o neutralización de 
la protección del disco). 
 X   X   X    
Sobreesfuerzos por posturas 
obligadas, carga al hombro de objetos 
pesados. 
X   X   X     
Golpes en general por objetos en 
manipulación. X   X   X     
Pisadas sobre objetos punzantes 
(desorden de obra). X   X   X     
Los riesgos el trabajo realizado en 
condiciones meteorológicas extremas 
(frío, calor o humedad intensas). 
X    X   X    
Los riesgos de trabajos sobre 
superficies mojadas (resbalones 
caídas). 
X   X   X     
Dermatitis por contacto con 
desencofrantes. X   X   X     
Ruido ambiental y puntual. X   X   X     
                                               
*  
INTERPRETACIÓN DE ABREVIATURAS 
PROBABILIDAD ESTIMADA CONSECUENCIAS PREVISTAS VALORACIÓN DEL RIESGO 
B Baja LD Levemente dañino T Trivial 
M Media D Dañino TO Tolerable 
A Alta ED Extremadamente dañino M Moderado 
    I Importante 
    IN Intolerable 
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MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS: 
 Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de barrido de cargas, 
durante las operaciones de izado de tablones. 
 Para el manejo de cargas suspendidas a gancho de la grúa se cumplirá con las 
siguientes condiciones: Las cargas suspendidas a gancho de la grúa, se dirigirán 
con cuerdas de guía segura de cargas. 
 El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de 
escaleras de mano seguras. Queda prohibido correr sobre los encofrados. Sobre 
ellos se caminará en su caso a paso ligero, para evitar las alarmas infundadas en 
el resto del personal de la obra. 
 Se instalarán listones antirresbalón sobre los fondos del encofrado de madera de 
las losas inclinadas. Con esta acción se controlarán los riesgos de caída al mismo 
nivelo de rodar por una rampa. 
 Está previsto cubrir las esperas de ferralla en las puntas de los redondos con 
tapones de presión. Con esta acción se elimina el riesgo de ensartarse en la 
"ferralla de espera" en caso de caída. 
 Esta previsto que se extraigan o remachen los clavos existentes en la madera 
usada. Los tajos se limpiarán de inmediato de clavos y fragmentos de madera 
usada. Con esta acción se evitará un accidente de pisada sobre un objeto 
punzante o lacerante, que dependiendo del lugar en el que suceda, puede ser 
causa eficaz de un accidente mortal. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS DECIDIDAS: 
 Protector del disco de la sierra. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco, guantes de cuero, cinturones de seguridad contra las caídas, gases contra 
el polvo, botas de seguridad, ropa de trabajo y traje de agua. 
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RIESGO RIESGOS DETECTADOS* 
B M A LD D ED T TO M I IN 
Ruido (vibradores).  X  X    X    
Caídas al mismo nivel.  X  X    X    
Sobreesfuerzos (trabajos en posturas 
forzadas).  X  X    X    
Cortes y erosiones en las manos  (por 
manejo de materiales y componentes, 
uso de la sierra circular son anulación 
de la protección del disco). 
 X   X    X   
Electrocución (por anular las 
protecciones, conexiones con cable 
desnudo, cables lacerados o rotos). 
 X   X    X   
Pisadas sobre objetos punzantes y 
lacerantes.  X  X    X    
Golpes por giro de la carga 
suspendida a gancho de grúa. X    X   X    
Golpes por objetos en general.  X  X    X    
Los riesgos derivados del trabajo en 
condiciones meteorológicas extremas 
(frío, calor, humedad intensos). 
X   X   X     
 
MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS: 
 Para evitar el riesgo de caída de los nervios de ferralla armada durante el 
transporte a gancho de grúa, esta previsto que el izado de los nervios de ferralla 
armada prefabricados se efectué suspendiendo la carga de dos puntos extremos, 
de tal manera, qua la carga permanezca estable. La suspensión se realizará 
mediante el uso de un aparejo de las siguientes características: 
o Extremos derecho e izquierdo: eslingas de acero trenzado de 10 mm., de 
diámetro. En el extremo de cada eslinga un gancho para 1.000 Kg., 
                                               
*  
INTERPRETACIÓN DE ABREVIATURAS 
PROBABILIDAD ESTIMADA CONSECUENCIAS PREVISTAS VALORACIÓN DEL RIESGO 
B Baja LD Levemente dañino T Trivial 
M Media D Dañino TO Tolerable 
A Alta ED Extremadamente dañino M Moderado 
    I Importante 
    IN Intolerable 
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montado mediante un lazo con guardacabos sujeto con un casquillo 
electrosoldado. 
o En el extremo de cada eslinga para el cuelgue al gancho de la grúa: lazo 
con guardacabos sujeto con un casquillo electrosoldado. 
 Ambas eslingas, estarán unidas entre si mediante el lazo descrito, a una argolla 
de acero para 1.000 Kg., de cuelgue al gancho de la grúa que garantiza la 
inmovilidad del aparejo. El ángulo superior a nivel de la anilla de cuelgue de las 
dos eslingas que forman el aparejo, será igual a Inferior a 90º. Para evitar golpes, 
arrastres por penduleo de la carga y erosiones, queda expresamente prohibido 
guiarlas directamente con las manos. 
 Para evitar la caída de la ferralla durante el transporte a gancho de grúa, es 
necesario garantizar que los puntos de sujeción sean firmes. Los ferrallistas son 
responsables del montaje de los negativos de cuelgue y el Encargado comprobará 
la ejecución correcta de la maniobra. 
 Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, del 
comportamiento del terreno circundante y de los encofrados. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS DECIDAS: 
 Malla Stopper reforzada con jalones de señalizamiento para delimitar la zona 
hormigonada. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco, protección auditiva, botas de seguridad, impermeables de media caña, 
botas de seguridad, guantes impermeabilizados, gafas contra las proyecciones, 
mandiles impermeables, fajas de seguridad contra los sobreesfuerzos, chaleco 
reflectante y ropa de trabajo. 
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IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y VALORACIÓN INICIAL DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD: 






RIESGO RIESGOS DETECTADOS* 
B M A LD D ED T TO M I IN 
Caída a distinto nivel. X    X   X    
Atrapamiento de miembros (montaje y 
desmontaje de la canaleta). X    X   X    
Dermatitis (contactos con el hormigón). X   X   X     
Afecciones reumáticas (trabajos en 
ambientes húmedos). X   X   X     
Ruido ambiental (vibradores).  X  X    X    
Proyección de hormigón a los ojos. X    X   X    
Sobreesfuerzos (guía de la canaleta). X   X   X     
 
MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS: 
 Previamente al inicio del vertido del hormigón de la cuba del camión hormigonera, 
se instalarán calzas antideslizantes en dos de las ruedas traseras. Queda 
prohibido situarse detrás de los camiones hormigonera durante las maniobras de 
retroceso, estas maniobras, serán dirigidas desde fuera del vehículo por uno de 
los trabajadores. 
 Queda prohibido situarse en el lugar de hormigonado, hasta que el camión 
hormigonera no esté en posición de vertido, y además se prohíbe el cambio de 
posición del camión hormigonera al mismo tiempo que se vierte el hormigón. 
 Esta maniobra deberá efectuarse en su caso con la canaleta fija para evitar 
movimientos incontrolados y los riesgos de atrapamiento o golpes a los 
trabajadores. Los camiones hormigonera no se aproximarán a menos de 2 m. de 
los cortes del terreno para evitar sobrecargas y en consecuencia el riesgo 
catastrófico de la caída del camión. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco, botas de seguridad, impermeables de media caña, guantes 
impermeabilizados, gafas contra las proyecciones, mandiles impermeables, fajas 
de seguridad contra los sobreesfuerzos y ropa de trabajo. 
                                               
*  
INTERPRETACIÓN DE ABREVIATURAS 
PROBABILIDAD ESTIMADA CONSECUENCIAS PREVISTAS VALORACIÓN DEL RIESGO 
B Baja LD Levemente dañino T Trivial 
M Media D Dañino TO Tolerable 
A Alta ED Extremadamente dañino M Moderado 
    I Importante 
    IN Intolerable 
 
 
Anejo Nº 8 Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Ampliación del sistema de abastecimiento de Cosuenda (Zaragoza). 
 
Anejo nº 8 Estudio Basico de Seguridad y Salud.doc  Página 22 de 73 
 
 
IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y VALORACIÓN INICIAL DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD: 






RIESGO RIESGOS DETECTADOS* 
B M A LD D ED T TO M I IN 
Caídas al mismo nivel (desorden de 
obra, superficies embarradas). X   X   X     
Caídas desde altura. X    X   X    
Aplastamiento de dedos (manutención 
de ferralla para montaje de armaduras, 
recepción de paquetes de ferralla a 
gancho de grúa). 
X    X   X    
Golpes en los pies (caída de 
armaduras, inmovilización de 
armaduras con alambre). 
X    X   X    
Cortes en las manos (montaje de 
armaduras, inmovilización de 
armaduras con alambre). 
X   X   X     
Caída de cargas en suspensión a 
gancho de grúa (por eslingado 
incorrecto, piezas de cuelgue de 
diseño peligroso, mal ejecutadas, 
cuelgue directo a los estribos, choque 
de la armadura contra elementos 
sólidos). 
X    X   X    
Contacto con la energía eléctrica 
(conexiones puenteando la toma de 
tierra o los interruptores diferenciales, 
conexiones directas sin clavija, cables 
lacerados o rotos). 
 X  X    X    
Contacto continuado con el óxido de 
hierro (dermatitis). X   X   X     
Erosiones en los miembros (roce con 
las corrugas de los redondos). X   X   X     
Sobreesfuerzo (sustentación de cargas 
pesadas, manejo de la grifa, etc.). X   X   X     
Fatiga muscular (manejo de 
redondos). X   X   X     
Sobreesfuerzos (trabajos continuados 
en posturas forzadas, carga a brazo de 
objetos pesados): 
 v  X    X    
 
MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS: 
 El izado de paquetes de armaduras, en barras sueltas o montadas, se hará 
suspendiendo la carga en dos puntos separados para que la carga permanezca 
                                               
*  
INTERPRETACIÓN DE ABREVIATURAS 
PROBABILIDAD ESTIMADA CONSECUENCIAS PREVISTAS VALORACIÓN DEL RIESGO 
B Baja LD Levemente dañino T Trivial 
M Media D Dañino TO Tolerable 
A Alta ED Extremadamente dañino M Moderado 
    I Importante 
    IN Intolerable 
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estable. El ángulo superior formado por los dos extremos del aparejo a la altura de 
la argolla de cuelgue, será igual o inferior a 90º. Se puede transportar en posición 
vertical pero debe ser sujetada de dos puntos distintos por si falla alguno de ellos. 
 Las maniobras de ubicación “in situ” de pilares, vigas, zunchos y parrillas 
suspendidas a gancho de grúa, se ejecutaran por un mínimo de tres operarios: 
dos de ellos guiando con dos cuerdas de guía segura de cargas en dos 
direcciones la ferralla suspendida, mientras un tercero procede manualmente a 
efectuar las correcciones de aplomado. 
 Se prohíbe que la ferralla armada transportada a gancho de grúa, pase sobre las 
personas. El cuelgue se realizará con garantía de firmeza par evitar la caída de la 
pieza. 
 Las barras de ferralla se almacenarán ordenadamente y no interceptarán los 
pasos, se acopiarán sobre durmientes por capas ordenadas de tal forma que sean 
evitados los enganches fortuitos entre paquetes. De esta manera y con el uso de 
guantes se eliminaran los riesgos de erosiones, cortes y golpes. 
 El Encargado vigilará que toda la ferralla presentada “in situ” pendiente del gancho 
de grúa, quede apuntalada de inmediato antes de ser desprendida del aparejo de 
cuelgue. Con esta precaución se evita el riesgo de desplome de la ferralla armada 
sobre los trabajadores. 
 Se prohíbe trepar por las armaduras. Para ascenso o descenso se utilizarán 
escaleras de mano seguras. 
 Los desperdicios y recortes se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes 
posible mediante la grúa, utilizando bateas bordeadas por plintos que eviten 
posibles derrames de los fragmentos sobre los trabajadores. 
 Se instalarán sobre las parrillas de ferralla, planchas de madera, a fin de que el 
personal no pueda introducir el pie al andar por encima. De idéntica manera se 
marcarán pasos sobre los forjados antes del hormigonado, para facilitar en lo 
posible esta tarea. 
 Las borriquetas de armado de ferralla estarán rematadas en ángulo hacia arriba, 
para evitar que al rodar sobre ella los redondos, caigan al suelo, De esta manera 
se evitan los golpes y erosiones por caída de redondos sobre los pies de los 
trabajadores. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS DECIDIDAS: 
 Plataformas de seguridad (sobre andamios), andamios auxiliares, anclajes y 
cuerdas para cinturones de seguridad y cuerdas de guía segura de cargas. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco, guantes y mandiles de cuero, botas de seguridad, fajas y muñequeras 
contra los sobreesfuerzos, cinturones de seguridad contra las caídas, arnés y ropa 
de trabajo. 
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IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y VALORACIÓN INICIAL DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD: 






RIESGO RIESGOS DETECTADOS* 
B M A LD D ED T TO M I IN 
Caídas al mismo nivel por pisadas 
sobre terrenos irregulares o 
embarrados. 
X   X   X     
Cortes por manejo de piezas 
cerámicas y herramientas de 
albañilería. 
X   X   X     
Sobreesfuerzos (trabajos en posturas 
forzadas o sustentación de piezas 
pesadas). 
X   X   X     
Dermatitis por contacto con el 
cemento. X   X   X     
Atrapamiento entre objetos. X    X   X    
Proyección violenta de objetos (corte 
de material cerámico). X    X   X    
Estrés térmico, (altas temperaturas). X   X   X     
Ruido por la maquinaria, (pasteras, 
sierras). X   X   X     
Pisadas sobre terrenos inestables. X   X   X     
Caídas al mismo nivel. X   X   X     
 
MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS: 
 Las piezas cerámicas se almacenarán ordenadamente, se acopiarán sobre 
durmientes por capas ordenadas. De esta manera y con el uso de guantes se 
eliminaran los riesgos de erosiones, cortes y golpes. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS DECIDIDAS: 
 Malla Stopper, tapa de madera con refuerzo especial si hay tránsito de vehículos, 
y normal si sólo se prevé transito de personas. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco con auriculares contra el ruido, fajas contra las vibraciones, guantes de 
cuero, botas de seguridad, botas de seguridad para agua y ropa de trabajo de 
algodón 100x 100. 
 
                                               
*  
INTERPRETACIÓN DE ABREVIATURAS 
PROBABILIDAD ESTIMADA CONSECUENCIAS PREVISTAS VALORACIÓN DEL RIESGO 
B Baja LD Levemente dañino T Trivial 
M Media D Dañino TO Tolerable 
A Alta ED Extremadamente dañino M Moderado 
    I Importante 
    IN Intolerable 
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IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y VALORACIÓN INICIAL DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD: 






RIESGO RIESGOS DETECTADOS* 
B M A LD D ED T TO M I IN 
Golpes a personas por el transporte en 
suspensión de tuberías. X   X   X     
Caídas al mismo nivel. X   X   X     
Caídas a distinto nivel. X    X   X    
Atrapamientos. X   X   X     
Vuelco o desplome de tuberías. X   X   X     
Aplastamiento de manos o pies al 
recibir y colocar las tuberías. X    X   X    
 
MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS: 
 Se vigilará cuidadosamente la maquinaria y elementos auxiliares que se emplean 
en el izado de los tubos, y no se izaran tubos para su colocación bajo régimen de 
vientos superiores a 60 Km/h. 
 Una vez presentado en el sitio de instalación el tubo, se procederá, sin descolgarlo 
del gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos, al montaje 
definitivo, concluido el cual podrá desprenderse del balancín. Si algún tubo girase 
sobre si mismo, se le intentará detener utilizando exclusivamente los cabos de 
gobierno. 
 Los tubos se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por 
capas. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS DECIDIDAS: 
 Los trabajos de recepción en instalación de los tubos se realizaran lejos de la 
zanja. En otro caso, la zanja deberá contar con barandillas de 90 cm. de altura, 
formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm. 
 
PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
 Casco de seguridad, guantes de cuero, botas de seguridad, y ropa de trabajo. 
                                               
*  
INTERPRETACIÓN DE ABREVIATURAS 
PROBABILIDAD ESTIMADA CONSECUENCIAS PREVISTAS VALORACIÓN DEL RIESGO 
B Baja LD Levemente dañino T Trivial 
M Media D Dañino TO Tolerable 
A Alta ED Extremadamente dañino M Moderado 
    I Importante 
    IN Intolerable 
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RIESGO RIESGOS DETECTADOS* 
B M A LD D ED T TO M I IN 
Desplomes. X    X   X    
Atrapamientos y aplastamientos. X   X   X     
Atropellos, colisiones y vuelcos.  X   X  X     
Caídas de materiales transportados.  X   X   X    
Contagios por lugares insalubres. X   X   X     
Ruido ambiental. X   X   X     
Vibraciones. X    X  X     
Ambiente pulvigeno.  X  X    X    
Contactos eléctricos. X   X   X     
 
MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS: 
 Observación de la señalización perimetral en la que se realiza la demolición. 
 Se debe verificar que no existe la posibilidad de caída de objetos desde altura 
originados por el trabajo con el propio martillo o por la realización de trabajos en 
niveles superiores. 
 Antes de conectar el martillo a la toma se debe verificar que la tensión y 
frecuencia coinciden con las que figuran en la placa de características. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS DECIDIDAS: 
 El punto de conexión debe disponer de interruptor diferencial, magnetotérmico y 
toma de tierra. Se prohíbe accionar el martillo en vacío. 
 El cable eléctrico debe estar desenrollado, fuera de fuentes de calor o charcos de 
agua, y debe protegerse cuando cruce por zonas de paso. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de protección, botas de seguridad, chaleco reflectante, guantes de cuero y 
gafas de seguridad, mascarilla filtrante y protectores auditivos. 
                                               
*  
INTERPRETACIÓN DE ABREVIATURAS 
PROBABILIDAD ESTIMADA CONSECUENCIAS PREVISTAS VALORACIÓN DEL RIESGO 
B Baja LD Levemente dañino T Trivial 
M Media D Dañino TO Tolerable 
A Alta ED Extremadamente dañino M Moderado 
    I Importante 
    IN Intolerable 
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IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y VALORACIÓN INICIAL DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD: 






RIESGO RIESGOS DETECTADOS* 
B M A LD D ED T TO M I IN 
Caída de personas desde altura 
(ausencia de petos, huecos 
horizontales). 
X    X   X    
Caída de personas al mismo nivel 
(desorden). X   X   X     
Caída de objetos a niveles inferiores. X   X   X     
Sobreesfuerzos (trabajar de rodillas, 
agachado o doblado durante largo 
tiempo, sustentación de objetos 
pesados). 
X   X   X     
Contacto con cementos (dermatitis). X   X   X     
Quemaduras (por uso de sopletes, 
betún fundido, impericia). X    X   X    
Incendio (por sopletes). X    X   X    
Explosión de bombonas de gases 
licuados. X    X   X    
Golpes o cortes por manejo de 
herramientas manuales. X   X   X     
Los derivados del uso de medios 
auxiliares (borriquetas, escaleras, 
andamios, etc.). 
X    X   X    
 
MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS: 
 No balancee las cargas para alcanzar lugares inaccesibles. 
 El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar 
penduleos y choques con partes de la construcción. 
 Los rollos de telas asfálticas se izarán a cubierta sin romper los flejes o la 
envoltura de plástico con las que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos 
de caída de objetos sobre los trabajadores por derrame fortuito de la carga. 
                                               
*  
INTERPRETACIÓN DE ABREVIATURAS 
PROBABILIDAD ESTIMADA CONSECUENCIAS PREVISTAS VALORACIÓN DEL RIESGO 
B Baja LD Levemente dañino T Trivial 
M Media D Dañino TO Tolerable 
A Alta ED Extremadamente dañino M Moderado 
    I Importante 
    IN Intolerable 
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 Los diversos componentes sueltos se izarán apilados ordenadamente en el interior 
de plataformas con plintos alrededor, vigilando que no puedan caer por desplomo 
durante el transporte. 
 Se prohíbe montar andamios de borriquetas sobre otros andamios. 
 Trabajar sin respetar el buen estado de las protecciones colectivas, retirar las 
protecciones colectivas sin reinstalarlas tras realizar el trabajo que exija tal 
maniobra. 
 Trabajar en la vertical de otras tareas, sin interposición de viseras resistentes de 
recogida de objetos. 
 Trabajar al lado de huecos existentes en el suelo que no permanezcan cerrados 
con tapas fijas al forjado, para impedir las caídas. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS DECIDIDAS: 
 Pasarelas voladas de seguridad. 
 Hinca de tubos para colocación de listones intermedio, superior y rodapié en la 
cubierta. 
 Tablones de paso (pasarelas). 
 Cuerdas y anclajes fiadores para cinturones de seguridad. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco, guantes de cuero, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos, botas de 
seguridad, cinturones de seguridad contra las caídas y ropa de trabajo. 
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IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y VALORACIÓN INICIAL DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD: 






RIESGO RIESGOS DETECTADOS* 
B M A LD D ED T TO M I IN 
Sobreesfuerzos por mano de objetos 
pesados con posturas inadecuadas.  X  X    X    
Caídas a nivel o desde escasa altura 
(al descargar material, mientras se 
está recibiendo o montando). 
 X   X    X   
Choque contra objetos móviles, por 
desorden en el tajo. X   X   X     
Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas X    X    X   
Golpes o cortes por objetos o 
herramientas.  X   X  X     
Iluminación inadecuada.  X   X   X    
 
MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS: 
 Limpieza y orden en la obra. No se acopiarán materiales en las plataformas de 
trabajo. Se prohibirá el trabajo en un nivel inferior al del tajo. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS DECIDIDAS: 
 Las plataformas de trabajo serán como mínimo de 0.60 m de anchas (si la 
plataforma que se utiliza está formada por la unión de tablones deberán estar 
debidamente trabados). 
 Se usarán andamios de borriquetas sólo en alturas menores de 2.00 m. Para 
alturas superiores se colocarán andamios metálicos homologados según 
normativa. Están prohibidos los andamios de cruceta de San Andrés. 
 Las  escaleras deberán tener obligatoriamente zapatas antideslizantes. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de protección, guantes de serraje en albañilería, cinturón de seguridad en 
trabajos en altura, chaleco reflectante, guantes de cuero, botas de seguridad y 
ropa de trabajo. 
                                               
*  
INTERPRETACIÓN DE ABREVIATURAS 
PROBABILIDAD ESTIMADA CONSECUENCIAS PREVISTAS VALORACIÓN DEL RIESGO 
B Baja LD Levemente dañino T Trivial 
M Media D Dañino TO Tolerable 
A Alta ED Extremadamente dañino M Moderado 
    I Importante 
    IN Intolerable 
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IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y VALORACIÓN INICIAL DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD: 






RIESGO RIESGOS DETECTADOS* 
B M A LD D ED T TO M I IN 
Cortes por uso de herramientas 
(paletas, maletines, terrajas, miras, 
etc.). 
 X  X    X    
Golpes por uso de herramientas 
(miras, regles, terrajas, maestras).  X   X    X   
Caídas al mismo o a distinto nivel. X   X   X     
Cuerpos extraños en los ojos. X    X    X   
Dermatitis por contacto tonel cemento 
u otros aglomerantes.  X   X  X     
Contacto con la energía eléctrica.  X   X   X    
Iluminación inadecuada. X    X   X    
Sobreesfuerzos.  X   X   X    
 
MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS: 
 En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y 
de apoyo para realizar los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por 
resbalón. 
 Las plataformas sobre borriquetas tendrán la superficie horizontal y cuajada de 
tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas. 
 Se prohíbe el uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para realizar 
plataformas elevadas. 
 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin 
la utilización de las clavijas macho-hembra. 
                                               
*  
INTERPRETACIÓN DE ABREVIATURAS 
PROBABILIDAD ESTIMADA CONSECUENCIAS PREVISTAS VALORACIÓN DEL RIESGO 
B Baja LD Levemente dañino T Trivial 
M Media D Dañino TO Tolerable 
A Alta ED Extremadamente dañino M Moderado 
    I Importante 
    IN Intolerable 
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 Las "miras" (reglas, jalones, etc.) se cargarán al hombro en su caso, de tal forma 
que al caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la 
altura del casco de quien lo transporta. 
 El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente 
sobre carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos. 
 Los sacos de aglomerantes (cementos diversos o de áridos), se acopiarán 
ordenadamente repartidos junto a los tajos de forma que no obstaculicen los 
lugares de paso. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS DECIDIDAS: 
 Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas con 
una plataforma de trabajo de 60 cm. de anchura. 
 Se pueden usar andamios de borriquetas sólo en alturas menores de 2.00 m. Para 
alturas superiores se colocarán andamios metálicos homologados según 
normativa con todas las protecciones obligatorias (barandilla con pasamanos, 
listón intermedio y rodapié). Están prohibidos los andamios de cruceta de San 
Andrés. 
 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una 
altura sobre el suelo en tomo a los 2 metros. La iluminación mediante portátiles se 
hará con portalámparas estancos con mano aislante y rejilla de protección de la 
bombilla. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de protección, guantes de PVC, o goma, guantes de cuero, botas de 
seguridad, chaleco reflectante, gafas de protección, ropa de trabajo y cinturón de 
seguridad de las clases A o C. 
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IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y VALORACIÓN INICIAL DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD: 






RIESGO RIESGOS DETECTADOS* 
B M A LD D ED T TO M I IN 
Caídas al mismo nivel (desorden en el 
taller, desorden en la obra). X   X   X     
Caídas a distinto nivel (uso de medios 
auxiliares peligrosos). X    X   X    
Caídas desde altura (huecos en el 
suelo, trabajo sobre cubiertas, uso de 
medios auxiliares peligrosos). 
X    X   X    
Atrapamientos entre piezas pesadas. X    X   X    
Explosión e incendio (uso de sopletes, 
formación de acetiluro de cobre, 
bombonas de acetileno tumbadas). 
X    X   X    
Pisadas sobre materiales sueltos 
(rotura de aparatos sanitarios). X   X   X     
Pinchazos y cortes (por alambres, 
cables eléctricos, tijeras, alicates). X   X   X     
Sobreesfuerzos (transporte e 
instalación de objetos pesados). X   X   X     
Cortes y erosiones (por manejo de 
tubos y herramientas, rotura de 
aparatos sanitarios). 
X   X   X     
Incendio (por hacer fuego o fumar 
junto a materiales inflamables). X   X   X     
Ruido (esmerilado, cortes de tuberías, 
máquinas en funcionamiento). X    X   X    
Electrocución (anular las protecciones 
eléctricas, conexiones directas con 
cables desnudos). 
X    X   X    
 
 
                                               
*  
INTERPRETACIÓN DE ABREVIATURAS 
PROBABILIDAD ESTIMADA CONSECUENCIAS PREVISTAS VALORACIÓN DEL RIESGO 
B Baja LD Levemente dañino T Trivial 
M Media D Dañino TO Tolerable 
A Alta ED Extremadamente dañino M Moderado 
    I Importante 
    IN Intolerable 
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MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS: 
 Las válvulas serán transportadas con la ayuda del gancho de la grúa, y la carga 
guiada por los trabajadores mediante cuerdas de guía segura de cargas. La 
descarga se realizará sobre plataformas de descarga segura. 
 Las válvulas recibidas se llevaran a su sitio de colocación. 
 Se ubicara una zona de acopio y almacén de tuberías, manguetones, codos, 
canalones, sifones, etc., que se ubicará en el lugar señalado en los planos y 
estará dotado de puerta con cerradura, ventilación por corriente de aire o 
iluminación artificial. 
 Está previsto que el transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre 
se realice inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por 
delante supere la altura de un hombre. 
 Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones evitando que se 
levanten astillas durante la labor. 
 El Encargado controlará la reposición de las protecciones de los huecos una vez 
realizado el aplomado para la instalación de conductos verticales. 
 Para evitar el riesgo de intoxicación por respirar vapores tóxicos de PVC, está 
previsto que las uniones se realicen con los racores. 
 Para evitar el riesgo de incendio, se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a 
materiales inflamables y abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS DECIDIDAS: 
 Uso de la protección contra el riesgo eléctrico, andamios de borriqueta y escaleras 
con cadenas de seguridad. 
 
EQUIPOS PREVISTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco, botas de seguridad, gafas de seguridad, guantes de goma o de PVC y 
chaleco reflectante. 
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RIESGO RIESGOS DETECTADOS* 
B M A LD D ED T TO M I IN 
Caídas al mismo nivel.  X  X    X    
Caídas a distinto nivel.  X   X    X   
Cortes por uso de máquinas 
herramientas manuales. X   X   X     
Golpes y cortes por objetos o 
herramientas. X    X    X   
Caída de elementos de carpintería 
metálica sobre las personas o las 
cosas. 
 X   X  X     
Pisadas son objetos punzantes.  X   X   X    
Contacto con energía eléctrica. X    X   X    
Sobreesfuerzos. X   X   X     
 
MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS: 
 Se colocarán las hojas una vez preparados todos los herrajes que se precisen, 
tanto en la propia hoja como en el marco. 
 Los elementos de carpintería se descargarán en bloques perfectamente fijados o 
atados, pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa. 
 El ángulo superior a nivel de la argolla de cuelgue que forman los estribos de una 
eslinga en carga debe ser igual o inferior a 90º. 
 Los acopios de carpintería metálica se harán en los lugares destinados a tal 
efecto. 
 En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación 
interior y exterior de la obra para evitar los accidentes por tropiezos e 
interferencias. 
                                               
*  
INTERPRETACIÓN DE ABREVIATURAS 
PROBABILIDAD ESTIMADA CONSECUENCIAS PREVISTAS VALORACIÓN DEL RIESGO 
B Baja LD Levemente dañino T Trivial 
M Media D Dañino TO Tolerable 
A Alta ED Extremadamente dañino M Moderado 
    I Importante 
    IN Intolerable 
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 El Vigilante de Seguridad comprobará que todas las carpinterías en fase de 
"presentación" permanezcan perfectamente acodaladas y apuntaladas para evitar 
accidentes por desplomes. 
 En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y 
demás objetos punzantes para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 
 Se desmontarán únicamente en los tramos necesarios, aquellas protecciones 
(normalmente serán barandillas) que obstaculicen el paso de los elementos de la 
carpintería metálica una vez introducidos los cercos, etc., en la planta se 
repondrán inmediatamente. 
 Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se 
encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de 
seguridad instalados en buen estado. 
 Los cercos serán "presentados" por una cuadrilla como mínimo, evitando vuelcos, 
golpes y caídas. 
 Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material y 
asimilables para evitar trabajar en superficies inestables. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS DECIDIDAS: 
 Los andamios para recibir la carpintería metálica desde el interior de las fachadas 
estarán limitados en su parte delantera (la que de hacia el vacío), por una 
barandilla de 90 cm. de altura medida desde la superficie de trabajo, formada por 
pasamanos, listón intermedio y rodapié para evitar el riesgo de caídas desde 
altura (o al vacío). 
 Se dispondrán "anclajes de seguridad" a los que amarrar el fiador del cinturón de 
seguridad durante las operaciones de la instalación en fachadas de la carpintería 
metálica, ejecución del cargadero (se ejecutará desde andamio de ruedas), etc. 
 Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en obra estará dotada de toma de tierra en 
combinación con los diferenciales del cuadro general de la obra, o de doble 
aislamiento. Se prohíbe la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras 
de alimentación. 
 Las escaleras a utilizar serán del tipo tijera dotada de zapatas antideslizantes y 
con cadenilla limitadora de apertura. 
 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura 
entorno a los 2 m. La iluminación mediante portátiles se hará mediante 
portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla 
alimentada a 24 V. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de polietileno, guantes de cuero, botas de seguridad, botas de goma con 
puntera reforzada, gafas de seguridad antiproyecciones, ropa de trabajo 
reflectante, faja elástica de sujeción de cintura y las propias de protección para los 
trabajos de soldadura eléctrica oxiacetilénica y oxicorte. 
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IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y VALORACIÓN INICIAL DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD: 






RIESGO RIESGOS DETECTADOS* 
B M A LD D ED T TO M I IN 
Atropellos o golpes con vehículos.  X  X     X   
Aplastamiento de miembros durante 
las operaciones de carga y descarga. X    X   X    
Cortes y golpes por objetos o 
herramientas.  X   X   X    
Colisiones y vuelcos.  X   X   X    
Caídas a mismo y distinto nivel. X    X   X    
 
MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS: 
 Gran parte de los accidentes que se producen, son debidos a la señalización 
defectuosa, y a las maniobras de marcha atrás. 
 Para evitar una señalización defectuosa, se deberá seguir la Normativa en 
carreteras 8-3 IC, así como las relativas a las normativas especiales si existan a 
las que correspondan dicha vía. 
 No se podrá utilizar señalización distinta a las reglamentarias para no inducir a 
error a los usuarios de la vía, y nunca se lastrarán las señales, paneles 
direccionales, etc., con piedras, sino con sacos areneros. 
 En periodos de poca visibilidad, y siempre que sea necesario se deberán colocar 
TL-2 tanto en los paneles direccionales como en las señales TP-18. 
 Cuando el tramo de sentido único al tráfico no tenga visibilidad o sea muy largo, 
se deberá regular el tráfico mediante la colocación de señalistas que ayuden a 
alternar el tráfico. 
 En las carreteras cuyo tráfico sea superior a 500 vehículos, las vallas tendrán 
reflectantes las bandas rojas. 
                                               
*  
INTERPRETACIÓN DE ABREVIATURAS 
PROBABILIDAD ESTIMADA CONSECUENCIAS PREVISTAS VALORACIÓN DEL RIESGO 
B Baja LD Levemente dañino T Trivial 
M Media D Dañino TO Tolerable 
A Alta ED Extremadamente dañino M Moderado 
    I Importante 
    IN Intolerable 
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3.2.- DE LA MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES. 
 
IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y VALORACIÓN INICIAL DE RIESGOS PARA LOS MEDIOS AUXILIARES: 






RIESGO RIESGOS DETECTADOS* 
B M A LD D ED T TO M I IN 
Ruido (cabina sin insonorizar).  X  X    X    
Polvo de ambiental.  X  X   X     
Atropello de personas (trabajar dentro 
del radio de acción del brazo de la pala 
cargadora, dormitar a su sombra, falta 
de señalización o visibilidad). 
X    X   X    
Caídas al subir o bajar de la máquina 
(no utilizar los lugares marcados para el 
ascenso o descenso). 
X    X   X    
Vuelco de la máquina. X    X    X   
Estrés (trabajo de larga duración, ruido, 
alta o baja temperatura). X    X  X     
Atrapamientos de miembros 
(mantenimiento, trabajos en proximidad 
de la máquina, falta de visibilidad). 
X    X  X     
Vibraciones transmitidas al maquinista 
(puesto de conducción no aislado). X   X   X     
Pisadas en mala posición (sobre 
cadenas o ruedas).  X    X   X    
Caídas a distinto nivel (saltar desde la 
máquina al suelo).  X   X   X    
Los derivados de la máquina en marcha 
fuera de control por abandono de la 
cabina de mando sin detener la 
máquina (atropellos, golpes). 
X   X   X     
Los derivados de la impericia 
(conducción inexperta o deficiente). X    X   X    
Contacto con la corriente eléctrica (arco 
volcánico por proximidad a catenarias 
eléctricas, erosión de la protección de 
una conducción eléctrica subterránea). 
X    X    X   
Sobreesfuerzos (mantenimiento, 
jornada de trabajo larga). X   X   X     
Choque entre máquinas (falta de 
visibilidad, falta de iluminación, 
ausencia de señalización). 
X    X   X    
 
                                               
*  
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MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS: 
 La subida o bajada a la máquina se efectuará por los peldaños dispuestos a este 
fin, y nunca a través de las ruedas guardabarros. 
 Se prohíbe el acceso a la pala de toda aquella persona que no haya sido 
debidamente autorizada para su utilización. 
 En caso de ser necesaria la manipulación del sistema eléctrico, se desconectará 
la fuente de energía. 
 Antes del inicio de cada jornada, se revisarán todos y cada uno de los elementos 
esenciales de la pala. 
 Queda expresamente prohibida la utilización de la pala como sistema de 
transporte de personas en el interior de la obra. 
 Cuando el trabajador responsable de su manejo deba abandonar su puesto de 
trabajo, no dejará la cuchara levantada del suelo ni el motor en marcha. 
 Todas las operaciones de carga se efectuarán con la altura de pala mínima 
posible para facilitar la estabilidad de la máquina. 
 Prohibido dormitar a la sombra de la pala cargadora. 
 Ninguna persona se colocará dentro del radio de acción de la máquina, y la 
máquina no se estacionará a una distancia inferior a tres metros del borde de las 
posibles zanjas o vaciados que pudiesen existir. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS DECIDIDAS: 
 Extintor de incendios portátil, cabinas antivuelco, acústicos de marcha atrás y 
luces giratorias intermitentes de avance. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad y chaleco reflectante (al descender de la máquina), guantes 
de cuero, botas con puntera metálica y ropa de trabajo. 
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RIESGO RIESGOS DETECTADOS* 
B M A LD D ED T TO M I IN 
Atropello de personas (por maniobras 
en retroceso, ausencia de seminarista, 
espacio angosto). 
 X    X    X  
Contactos con la energía eléctrica 
(sobrepasar los gálibos de seguridad 
bajo líneas eléctricas aéreas). 
 X    X    X  
Vuelco del camión grúa (por superar 
obstáculos del terreno, errores de 
planificación). 
 X   X    X   
Atrapamientos (maniobras de carga y 
descarga).  X  X    X    
Golpes por objetos (maniobras de 
carga y descarga).  X   X    X   
Caídas al subir o bajar a la zona de 
mandos por lugares imprevistos.  X   X    X   
Desprendimiento de la carga por 
eslingado peligroso.  X    X    X  
Golpes por la carga a paramentos 
verticales u horizontales durante las 
maniobras de servicio. 
 X   X    X   
 
MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS: 
 Los camiones con grúa son propiedad de la empresa alquiladora o suministradora 
de algunos materiales y componentes, corresponde a ella la seguridad y la de sus 
propios operarios en su trabajo, que en cualquier caso tienen la categoría de 
visitantes esporádicos de la obra. 
 Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión 
grúa a una distancia inferior a los 2 m. del borde de las zanjas o cortes del terreno 
no sujeto mediante muros. En caso de ser necesaria una aproximación inferior a la 
citada se deberá entibar (si así se considera) la zona de la zanja afectada por el 
estacionamiento del camión grúa, dotándose además al lugar de un tope firme y 
fuerte para la rueda trasera del camión, para evitar los deslizamientos y vuelcos 
de la máquina. 
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INTERPRETACIÓN DE ABREVIATURAS 
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 Con el objetivo de evitar los riesgos de vuelco y atrapamiento, esta previsto que el 
Encargado, controle el cumplimiento de las siguientes condiciones: 
o No superar la capacidad de carga del gancho instalado. 
o No superar la capacidad de carga de la grúa instalada sobre el camión. 
o Las maniobras sin visibilidad serán dirigidas por un señalista. 
o Las operaciones de guía de carga se realizarán mediante cuerdas de guía 
segura de cargas. 
 En el portón de acceso al la obra, se le hará entrega al conductor del camión grúa, 
de la siguiente normativa de seguridad: 
 
“Normas de seguridad para los operadores del camión grúa. 
o Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a 
hundimientos. Puede volcar y sufrir lesiones. 
o Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. 
Puede producir accidentes fortuitos. 
o No de marcha atrás sin la ayudo de un señalista. Tras la máquina puede 
haber operarios u objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 
o Suba y baje del camión grúa por los lugares provistos para ello. Evitará las 
caídas. 
o No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un 
inminente riesgo para su integridad física. 
o Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y 
espere recibir instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el 
contacto con la energía eléctrica haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre 
todo, no permita que nadie toque el camión grúa, puede estar cargado de 
electricidad. 
o No haga por si mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de 
un señalista y evitará accidentes. 
o Antes de cruzar un puente de obra o paso sobre posibles zanjas, cerciorase 
de que tiene la resistencia necesaria para soportar el peso de la máquina. 
o Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún 
desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por 
movimientos descontrolados. No permita que nadie se encarame sobre la 
carga. 
o No consienta que nadie se cuelgue del gancho. Es muy peligroso. 
o Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la 
cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o durante la 
marcha, puede provocar accidentes. 
o No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede 
volcar y en el mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados 
pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 
o Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hado otro lodo, pare las 
maniobras. Evitará accidentes. 
o No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los 
sobreesfuerzos pueden dañar la grúa y sufrir accidentes. 
o Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos 
puede resultar problemática y difícil de gobernar. 
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o Asegúrese de que la máquina esta estabilizada antes de levantar cargas. 
Ponga en servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos. Es la 
posición más segura. 
o No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro, y no 
permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir 
accidentes, y antes de izar una carga, compruebe en las tablas de cargas 
de la cabina, la distancia de extensión máxima del brazo. No sobrepase el 
limite marcado en ellas, puede volcar. 
o Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y 
haga que las respete el resto del personal. 
o Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de 
frenado. Evitará accidentes. 
o No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los 
mandos. Pueden provocar accidentes. 
o No camine sobre el brazo de la grúa, camine solamente por los lugares 
marcados en la máquina. Puede caer y sufrir serias lesiones. 
o No consienta que se utilicen aparejos, eslingas o estrobos, defectuosos o 
dañados. No es seguro y asegúrese de que todos los ganchos de los 
aparejos, eslingas o estrobos, poseen el pestillo de seguridad que evite el 
desenganche fortuito. Evitará accidentes.” 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS DECIDIDAS: 
 Protección eléctrica general de la obra, extintor contra incendios, acústicos de 
marcha atrás y rotativos luminosos. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco (fuera de la cabina), chaleco reflectante, guantes de cuero, faja antilumbar 
y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 
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IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y VALORACIÓN INICIAL DE RIESGOS PARA LOS MEDIOS AUXILIARES: 






RIESGO RIESGOS DETECTADOS* 
B M A LD D ED T TO M I IN 
Cortés (por el disco del corte, 
proyección de objetos, voluntarismo, 
impericia). 
X    X   X    
Quemaduras (por el disco de corte, 
tocar objetos calientes, voluntarismo 
impericia). 
X   X   X     
Golpes (por objetos móviles, proyección 
de objetos). X    X   X    
Proyección violenta de fragmentos 
(materiales o roturas de piezas 
móviles). 
X    X   X    
Caída de objetos o lugares inferiores. X    X   X    
Contacto con energía eléctrica 
(anulación de protecciones, conexiones 
directas sin clavija, cables lacerados o 
rotos). 
X    X   X    
Vibraciones. X    X   X    
Ruido. X   X   X     
Polvo. X   X   X     
Sobreesfuerzos (trabajar largo tiempo 
en posturas obligadas). X   X   X     
 
MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS: 
 Se efectuarán escrupulosamente las revisiones previstas en el manual de 
mantenimiento. En caso de la utilización de máquinas herramientas eléctricas, 
estas se deberán encontrar aisladas mediante doble aislamiento, puesta a tierra 
de masas o la utilización de un transformador de seguridad o de separación de 
circuitos. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS DECIDIDAS: 
 Aislamiento eléctrico y protección de discos. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad, chaleco reflectante, botas de seguridad con puntera metálica, 
guantes de cuero o y dieléctricos (según utilización) y traje de trabajo. 
                                               
*  
INTERPRETACIÓN DE ABREVIATURAS 
PROBABILIDAD ESTIMADA CONSECUENCIAS PREVISTAS VALORACIÓN DEL RIESGO 
B Baja LD Levemente dañino T Trivial 
M Media D Dañino TO Tolerable 
A Alta ED Extremadamente dañino M Moderado 
    I Importante 
    IN Intolerable 
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IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y VALORACIÓN INICIAL DE RIESGOS PARA LOS MEDIOS AUXILIARES: 






RIESGO RIESGOS DETECTADOS* 
B M A LD D ED T TO M I IN 
Riesgos de accidentes de circulación 
(impericia, somnolencia, caos 
circulatorio). 
X    X   X    
Riesgos inherentes a los trabajos 
realizados en su proximidad.  X   X    X   
Atropello y arrollamiento de personas 
(maniobras en retroceso, ausencia de 
señalistas, errores de planificación, falta 
de señalización). 
X    X   X    
Vuelco del camión (superar obstáculos, 
fuertes pendientes, medias laderas, 
desplazamiento de la carga). 
X    X   X    
Caídas desde la caja el suelo (caminar 
sobre la carga, subir y bajar por lugares 
imprevistos para ello). 
X    X   X    
Proyección de partículas (viento, 
movimiento de la carga). X     X   X   
Riesgos derivados de la creación de 
ambiente pulvígeno.  X  X    X    
Caída de trabajadores desde la caja 
con el vehículo en movimiento. X     X   X   
Atrapamiento entre objetos 
(permanecer entre la carga en los 
desplazamientos del camión). 
 X   X    X   
Atrapamientos (labores de 
mantenimiento).  X   X    X   
Contacto con la corriente eléctrica (caja 
izada bajo líneas eléctricas).  X    X    X  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS: 
 Se bajará el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, y antes 
de emprender la marcha, deberá tener especial precaución en esta operación 
                                               
*  
INTERPRETACIÓN DE ABREVIATURAS 
PROBABILIDAD ESTIMADA CONSECUENCIAS PREVISTAS VALORACIÓN DEL RIESGO 
B Baja LD Levemente dañino T Trivial 
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A Alta ED Extremadamente dañino M Moderado 
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    IN Intolerable 
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cuando existan líneas eléctricas arcos susceptibles de ser interceptadas por la 
caja. 
 Se efectuaran escrupulosamente todas, las revisiones y comprobaciones 
indicadas en el manual de mantenimiento del vehículo, sobre todo el sistema de 
frenado y las cubiertas. 
 Durante las operaciones de carga y descarga el vehículo estará bien frenado 
mediante la activación del freno de mano, el conductor permanecerá siempre en la 
cabina, excepto cuando la estancia en dicha cabina pueda comprometer su 
seguridad. 
 Mientras el basculante se encuentre levantado, se sujetará mediante el propio 
dispositivo de sujeción del camión, o en su defecto, se calzará convenientemente 
con tablones. 
 La circulación del camión en la zona de obras se hará respetando la señalización 
interna de la obra debiendo además conservar una velocidad reducida para evitar 
accidentes por atropello de personas o colisiones con otros vehículos, además, 
avisaría con suficiente antelación las maniobras a realizar, efectuándolas sin 
brusquedad. 
 El camión no es un elemento de transporte de: personal en el interior de la obra, 
por tanto, queda expresamente prohibido el traslado de los trabajadores en la caja 
basculante o colgado de la cabina. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS DECIDIDAS: 
 Indicadores ópticos y acústicos, topos de fin de recorrido, extintor de incendios 
portátil y dispositivo de sujeción de la caja basculante. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad, botas de seguridad antideslizante, cinturón contra las 
vibraciones, guantes de seguridad de cuero flor y Ioneta y ropa de trabajo. 
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IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y VALORACIÓN INICIAL DE RIESGOS PARA LOS MEDIOS AUXILIARES: 






RIESGO RIESGOS DETECTADOS* 
B M A LD D ED T TO M I IN 
Atropello de personas (por maniobras 
en retroceso, ausencia de señalistas, 
falta de visibilidad, espacio angosto). 
X   X   X     
Colisión con otras máquinas de 
movimiento de tierras, camiones, etc., 
(por ausencia de señalistas, falta de 
visibilidad, señalización insuficiente o 
ausencia de señalización). 
X   X   X     
Vuelco del camión hormigonera (por 
terrenos irregulares, embarrados, pasos 
próximos a zanjas o a vaciados). 
X    X   X    
Caída en el interior de una zanja (cortes 
de taludes, media ladera).  X  X    X    
Caída de personas desde el camión 
(subir o bajar por lugares imprevistos).   X X     X   
Golpes por el manejo de las canaletas 
(empujones a los operarios guía que 
pueden caer). 
X    X   X    
Caída de objetos sobre conductor 
durante las operaciones de vertido o 
limpieza (riesgo por trabajos en 
proximidad). 
X    X   X    
 
MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS: 
 Al comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento del motor, 
sistema hidráulico, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, y se prohíbe 
trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m. de los vehículos. La carga se 
regará superficialmente para evitar posibles polvaredas. 
 Se prohíbe cargar los camiones dumper por encima de la carga máxima marcada 
por el fabricante, se establecerán topes de final de recorrido, ubicados a un 
mínimo de 2 m. del borde de los taludes. 
 En el portón de acceso al la obra, se le hará entrega al conductor u operador del 
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“Normas de seguridad para los conductores de dumper. 
o Para subir o bajar de la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos 
para tal función y hágalo mirando hacia ella y asiéndose con ambas manos. 
o No trate de realizar ajustes con el motor en marcha, y no guarde trapos 
grasientos ni combustible pueden incendiarse. 
o Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo 
(cambiar el aceite y el sistema hidráulico en frío, etc.) 
o No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha 
instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 
o Vigile que la presión de los neumáticos sea la marcada por el fabricante.” 
 
“Normas de seguridad para los operadores de dumper. 
o Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a 
hundimientos. Puede volcar y sufrir lesiones. 
o No de marcha atrás sin la ayudo de un señalista. Tras la máquina puede 
haber operarios u objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 
o Suba y baje del camión grúa por los lugares provistos para ello. Evitará las 
caídas. 
o No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un 
inminente riesgo para su integridad física. 
o Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y 
espere recibir instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el 
contacto con la energía eléctrica haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre 
todo, no permita que nadie toque el camión grúa, puede estar cargado de 
electricidad. 
o No haga por si mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de 
un señalista y evitará accidentes. 
o Antes de cruzar un puente de obra o paso sobre posibles zanjas, cerciorase 
de que tiene la resistencia necesaria para soportar el peso de la máquina. 
o Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la 
cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o durante la 
marcha, puede provocar accidentes. 
o Asegúrese de que la máquina esta estabilizada. Ponga en servicio los 
gatos estabilizadores totalmente extendidos. 
o No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro, y no 
permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS DECIDIDAS: 
 Protección eléctrica general de la obra, extintor contra incendios. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco y chaleco reflectante al abandonar la cabina, guantes de cuero, fajas y 
muñequeras contra los sobreesfuerzos. 
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IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y VALORACIÓN INICIAL DE RIESGOS PARA LOS MEDIOS AUXILIARES: 






RIESGO RIESGOS DETECTADOS* 
B M A LD D ED T TO M I IN 
Atropellos de personas (por maniobras 
en retroceso, ausencia de señalistas, 
falta de visibilidad, espacio angosto). 
X   X   X     
Colisión con otras máquinas de 
movimiento de tierras, camiones, etc., 
(por ausencia de señalistas, falta de 
visibilidad, señalización insuficiente o 
ausencia de señalización). 
X   X   X     
Vuelco del camión hormigonera (por 
terrenos irregulares, embarrados, pasos 
próximos a zanjas o a vaciados). 
X    X   X    
Caída en el interior de una zanja (cortes 
de taludes, media ladera).  X  X    X    
Caída de personas desde el camión 
(subir o bajar por lugares imprevistos).   X X     X   
Golpes por el manejo de las canaletas 
(empujones a los operarios guía). X    X   X    
Caída de objetos sobre conductor 
durante las operaciones de vertido o 
limpieza (riesgo por trabajos en 
proximidad). 
X    X   X    
Golpes por el cubilote del hormigón 
durante las maniobras de servicio. X    X   X    
Atrapamientos durante el despliegue, 
montaje y desmontaje de las canaletas.  X   X    X   
 
MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS: 
 Antes de iniciar la puesta en estación y los movimientos del camión hormigonera 
durante las operaciones de vertido del hormigón, además de haber instalado el 
freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos inmovilizadores en las 
cuatro ruedas, en prevención de accidente por fallo mecánico. 
                                               
*  
INTERPRETACIÓN DE ABREVIATURAS 
PROBABILIDAD ESTIMADA CONSECUENCIAS PREVISTAS VALORACIÓN DEL RIESGO 
B Baja LD Levemente dañino T Trivial 
M Media D Dañino TO Tolerable 
A Alta ED Extremadamente dañino M Moderado 
    I Importante 
    IN Intolerable 
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 Todas las maniobras de vertido del hormigón serán dirigidas, en caso necesario 
por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 
 Todos los camiones hormigonera para esta obra estarán en perfectas condiciones 
de mantenimiento y conservación. 
 Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición (salida) del 
camión serán dirigidas, en caso necesario, por un señalista. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS DECIDIDAS: 
 Extintor contra incendios. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad (al salir de la cabina), guantes de seguridad, guantes de PVC 
o de goma, calzado de seguridad con suela antideslizante, cinturón antivibratorio, 
y chaleco reflectante. 
 
Anejo Nº 8 Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Ampliación del sistema de abastecimiento de Cosuenda (Zaragoza). 
 
Anejo nº 8 Estudio Basico de Seguridad y Salud.doc  Página 49 de 73 
 
 







RIESGO RIESGOS DETECTADOS* 
B M A LD D ED T TO M I IN 
Ruido (modelos que no cumplen las 
normas de la CEE y utilizarlos con la 
carcasa abierta). 
 X  X    X    
Rotura de la manera de presión (efecto 
látigo, falta de mantenimiento, abuso de 
utilización, tendido por lugares sujetos a 
abrasiones o pasos de vehículos). 
 X    X    X  
Emanación de gases tóxicos por 
escape del motor.  X   X    X   
Atrapamiento durante operaciones de 
mantenimiento. X    X   X    
Vuelco de la máquina (por estación en 
pendientes superiores a las admitidas 
por el fabricante, blandones, intentar 
superar obstáculos). 
 X   X    X   
Caída desde el vehículo de suministro 
durante maniobras en carga (impericia).  X   X    X   
 
MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS: 
 Para evitar el riesgo por ruido está previsto utilizar compresores aislados. 
 El Encargado controlará que sean utilizados con las carcasas aislantes cerradas 
para evitar el ruido ambiental. 
 Para evitar el riesgo por ruido a los trabajadores en la proximidad de los 
compresores, está previste la utilización de cascos auriculares. El Encargado 
controlará que sean utilizados por todos los trabajadores que deban permanecer a 
menos de 5 m., del compresor o trabajar sobre su maquinaria en funcionamiento. 
 Además se trazará un círculo de 5 m. de radio en torno al compresor, para marcar 
el área en la que es obligatorio el uso de cascos auriculares. 
 Para evitar los riesgos de desplazamiento incontrolado del compresor sobre cuatro 
ruedas, está previsto que el Encargado compruebe, que antes de su puesta en 
marcha, quedan calzadas las ruadas, se evitarán los riesgos de caída y de 
atrapamiento de trabajadores. 
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 Está previsto que los cambios de posición del compresor se realicen a una 
distancia superior a los 3 m., del borde de las zanjas. 
 Para evitar el riesgo de contacto con la energía eléctrica o golpes por rotura de las 
mangueras a presión, esta previsto que el Encargado controle el buen estado del 
aislamiento de las mangueras eléctricas y a presión y ordene cambiar de 
inmediato todas las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. 
 El empalme de mangueras se efectuará por medio de racores. 
 Para evitar los riesgos de intoxicación, está previsto que el Encargado controle 
que no se efectúen trabajos en las proximidades del tubo de escape de los 
compresores. 
 Para evitar los riesgos de atrapamiento y quemaduras, está previsto que el 
Encargado controle que no se realicen maniobras de engrase y/o mantenimiento 
en él mismo, con el compresor en marcha. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS DECIDIDAS: 
 Extintor contra Incendios. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad, chaleco reflectante, guantes de seguridad, guantes de PVC o 
de goma: calzado de seguridad con suela antideslizante y cinturón antivibratorio. 
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IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y VALORACIÓN INICIAL DE RIESGOS PARA LOS MEDIOS AUXILIARES: 






RIESGO RIESGOS DETECTADOS* 
B M A LD D ED T TO M I IN 
Contacto con la energía eléctrica 
(puente a las protecciones eléctricas, 
conexiones directas sin clavija, cables 
lacerados o rotos). 
X     X   X   
Vibraciones En el cuerpo y 
extremidades al manejar el vibrador. X   X   X     
Sobreesfuerzos (trabajo continuado y 
repetitivo, permanecer sobre las 
armaduras del hormigón en posturas 
forzadas). 
X   X   X     
Pisadas sobre objetos punzantes o 
lacerantes (armaduras, forjados, losas).  X   X    X   
Ruido.  X  X    X    
Proyección violenta de gotas o 
fragmentos de hormigón a los ojos.  X   X    X   
 
MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS: 
 Para evitar al riesgo de caída al caminar sobre las armaduras durante el vibrado 
del hormigón, está previsto que se efectúe desde tableros dispuestos sobre la 
capa de compresión de armaduras. 
 Para evitar el riesgo eléctrico, el Encargado controlará que no se deje abandonado 
al vibrador conectado a la red eléctrica y que no sean anulados los elementos de 
protección contra el riesgo eléctrico. Además, las conexiones eléctricas se 
efectuarán mediante conductores estancos de intemperie. 
 Para evitar los riesgos derivados del trabajo repetitivo, sujeto a vibraciones, está 
previsto que las tareas sean desarrolladas por etapas con descansos mediante 
cambio de los trabajadores, de tal forma que se evite la permanencia constante 
manejando al vibrador durante todas las horas de trabajo. 
 Para evitar los riesgos por impericia, el Encargado controlará que los trabajadores 
no abandonen los vibradores conectados a la red de presión. 
 Para mitigar el riesgo por ruido ambiental, está previsto alejar el compresor a 
distancias inferiores a 15 metros, del lugar de manejo de los vibradores. 
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PROTECCIONES COLECTIVAS DECIDIDAS: 
 Extintor contra incendios. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad: guantes de PVC o de goma, calzado de seguridad con suelo 
antideslizante, chaleco reflectante: gafas contra las proyecciones y muñequeras 
contra los sobreesfuerzos. 
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IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y VALORACIÓN INICIAL DE RIESGOS PARA LOS MEDIOS AUXILIARES: 






RIESGO RIESGOS DETECTADOS* 
B M A LD D ED T TO M I IN 
Atropello (por mala visibilidad, 
velocidad inadecuada, ausencia de 
señalización, falta de planificación o 
planificación equivocada). 
X   X   X     
Máquina en marcha fuera de control 
(abandono de la cabina de mando con 
la máquina en marcha, rotura o fallo de 
los frenos, falta de mantenimiento). 
X   X   X     
Vuelco (por fallo del terreno o 
inclinación superior a la admisible). X    X   X    
Caída de la máquina por pendientes 
superiores a las recomendadas por el 
fabricante (rotura de frenos, falta de 
mantenimiento). 
 X  X    X    
Choque contra otros vehículos, 
camiones u otras máquinas (por 
señalización insuficiente o inexistente, 
error de planificación de secuencias). 
  X X     X   
Incendio (mantenimiento, almacenar 
productos inflamables sobre la 
máquina, falta de limpieza). 
X    X   X    
Quemaduras (mantenimiento). X   X   X     
Proyección violenta de objetos (Piedra, 
graba fracturada). X   X   X     
Caída de personas al subir o bajar de la 
máquina (subir o bajar por lugares 
imprevistos).  
X   X   X     
Ruido (cabina de mando sin 
aislamiento). X   X   X     
Vibraciones (cabina de mando sin 
aislamiento).  X   X   X     
Insolación (Puesto de mando sin 
sombra, al descubierto). X    X   X    
Fatiga mental (trabajos en jornadas 
continuas del arco y monótona 
duración). 
X   X   X     
Atrapamientos por vuelco (cabina de 
mando sin estructuras contra los 
vuelcos). 
X    X   X    
Estrés térmico (por excesivo frío o 
calor, falta de calefacción o de 
refrigeración). 
X   X   X     
                                               
*  
INTERPRETACIÓN DE ABREVIATURAS 
PROBABILIDAD ESTIMADA CONSECUENCIAS PREVISTAS VALORACIÓN DEL RIESGO 
B Baja LD Levemente dañino T Trivial 
M Media D Dañino TO Tolerable 
A Alta ED Extremadamente dañino M Moderado 
    I Importante 
    IN Intolerable 
 
 
Anejo Nº 8 Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Ampliación del sistema de abastecimiento de Cosuenda (Zaragoza). 
 
Anejo nº 8 Estudio Basico de Seguridad y Salud.doc  Página 54 de 73 
 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS: 
 A los operarios que deban manejar este tipo de maquinas se les comunicará por 
escrito la normativa preventiva antes del inicio de los trabajos. De la entrega 
quedara constancia escrita. 
 Los operarios de los compactadores manuales serán operarios de probada 
destreza en el manejo de estas máquinas. 
 El operador permanecerá en su puesto de trabajo sin abandonar éste hasta que el 
compactador esté parado. 
 
“Normas de seguridad para los operadores del rodillo vibrante. 
 El conductor antes de iniciar la jamada deberá examinar la máquina y sus 
alrededores con el fin de detectar posibles fugas o deficiencias en las piezas o 
conducciones; comprobar el adecuado funcionamiento de todos los dispositivos de 
seguridad de la máquina, y controlar el nivel de los indicadoras de aceite yagua y 
la estabilidad de la máquina al circular por pendientes. 
 No realizará ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento. 
 No abandonará la máquina ni trabajar en situación de avería, aunque sea con 
fallos esporádicos. 
 No permita que personas no autorizadas utilicen la máquina, y se prohíbe fumar 
cuando se abastezca de combustible. 
 Para realizar operaciones de servicio pare el motor, ponga el freno y bloquee la 
máquina. 
 Durante la limpieza de la máquina hay que protegerse con mascarilla, mono y 
guantes de goma. 
 Cuando utilice aire a presión, evitar las proyecciones de objetos. 
 No liberar los frenos de la máquina en posición parada, si antes no ha instalado 
los tacos de inmovilización de los ruedas. 
 Al iniciar el turno de trabajo comprobar mediante maniobras Ientas que todos los 
mandos responden perfectamente. 
 Para operaciones de mantenimiento se deberá parar el motor y desconectar la 
batería para evitar el riesgo de un arranque súbito y no situarse tras los rodillos. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS DECIDIDAS: 
 Indicadores ópticos y acústicos, topes de fin de recorrido y extintor de incendios 
portátil. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad (al salir de la cabina): chaleco reflectante, botas de seguridad 
antideslizantes: cinturón contra las vibraciones, ropa de trabajo y guantes de 
seguridad de cuero flor. 
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IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y VALORACIÓN INICIAL DE RIESGOS PARA LOS MEDIOS AUXILIARES: 






RIESGO RIESGOS DETECTADOS* 
B M A LD D ED T TO M I IN 
Atrapamientos (por las paletas, los 
engranajes o por las correas de 
transmisión en labores de 
mantenimiento, por falta de carcasas de 
protección de engranajes, corona y 
poleas). 
 X    X    X  
Contactos con la corriente eléctrica 
(anulación de protecciones, toma de 
tierra artesanal, conexiones directas sin 
clavija, cables lacerados rotos). 
 X   X    X   
Sobreesfuerzos (girar el volante de 
accionamiento de la cuba, carga de la 
cuba). 
X   X   X     
Golpes por elementos móviles. X    X   X    
Polvo ambiental (viento fuerte). X   X   X     
Ruido ambiental. X   X   X     
Caídas al mismo nivel (superficies 
embarradas).  X  X    X    
 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS: 
 El acopio de sacos de cemento, grava y arena se realizará sobre unos tablones de 
reparto, si es que no esta servido paletizado, evitando el desorden de obra. 
 Si se debe transportar sacos o escombros a brazo o al hombro, no se debe 
sobrepasar los 25 Kg., siendo imprescindible la utilización del cinturón contra los 
sobreesfuerzos. 
 Mantener en todo momento limpio y ordenado el entorno del trabajo, evitando que 
éste resulte resbaladizo. 
 Para eliminar los riesgos de accidentes por atrapamiento que cortan lo que 
atrapan, se debe controlar que la hormigonera pastera tenga protegidos mediante 
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una carcasa, todos sus órganos móviles y de transmisión (engranajes, poleas, 
rueda giratoria en su unión con la corona de la cuba de amasado, etc.). 
 Tener en estado de perfecto funcionamiento el freno de basculamiento del bombo. 
 Para evitar los riesgos de caída de los operarios, está previsto instalar la 
hormigonera pastera sobre una plataforma de tablones, lo más horizontal posible y 
alojada de cortes y desniveles. 
 Para evitar las amputaciones traumáticas, recuerde que tiene obligación de 
desconectar la corriente eléctrica antes de iniciar Ias operaciones de limpieza y 
mantenimiento. 
 Para evitar el contacto indirecto con la corriente eléctrica, está previsto que se 
conecte al cuadro de interruptores diferenciales por cables de 4 conductores (uno 
de puesta a tierra). Vigile que no se anule el cable de loma de tierra 
desconectándolo y doblándolo sobre si mismo. 
 Se efectuarán escrupulosamente las revisiones previstas en el manual de 
funcionamiento. 
 En caso de la utilización de máquinas herramienta eléctricas, estas se deberán 
encontrar protegidas mediante doble aislamiento, puesta a tierra de masas o la 
utilización de un transformador de seguridad o de separación de circuitos. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS DECIDIDAS: 
 Tablones de reparto de cargas e interruptores diferenciales. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco de seguridad, faja contra los sobreesfuerzos, botas de seguridad con 
puntera metálica, guantes de goma, guantos de cuero y traje de trabajo. 
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RIESGO RIESGOS DETECTADOS* 
B M A LD D ED T TO M I IN 
Electrocución.  X   X    X   
Incendio por cortocircuito.  X   X    X   
Ruido ambiental.  X   X    X   
Emanación de gases. X   X      X  
Atrapamientos en operaciones de 
mantenimiento.  X   X    X   
 
MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS: 
 En el momento de la contratación el grupo electrógeno, se pedirá información de 




 Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un 
cuadro auxiliar de obra, dotado con un diferencial de 300 mA para el circuito de 
fuerza y otro de 30 mA para el circuito de alumbrado, poniendo a tierra, tanto al 
neutro del grupo como el cuadro. 
 Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o 
auxiliares, deberá efectuarse por personal especializado. 
 El ruido se podrá reducir situando el grupo 10 más alejado posible de las zonas de 
trabajo. 
 Referente al riesgo de intoxicación, su ubicación nunca debe ser en sótanos o 
compartimentos confinados o mal ventilados. 
 
PROTECCIONES PERSONALES: 
 Protección acústica o tapones, guantes aislantes para baja tensión, botas 
protectoras de riesgos eléctricos, y casco de seguridad. 
 
                                               
*  
INTERPRETACIÓN DE ABREVIATURAS 
PROBABILIDAD ESTIMADA CONSECUENCIAS PREVISTAS VALORACIÓN DEL RIESGO 
B Baja LD Levemente dañino T Trivial 
M Media D Dañino TO Tolerable 
A Alta ED Extremadamente dañino M Moderado 
    I Importante 
    IN Intolerable 
 
 
Anejo Nº 8 Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Ampliación del sistema de abastecimiento de Cosuenda (Zaragoza). 
 
Anejo nº 8 Estudio Basico de Seguridad y Salud.doc  Página 58 de 73 
 
 
IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y VALORACIÓN INICIAL DE RIESGOS PARA LOS MEDIOS AUXILIARES: 






RIESGO RIESGOS DETECTADOS* 
B M A LD D ED T TO M I IN 
Caídas a distinto nivel.   X   X     X 
Caídas de altura (plataformas 
peligrosas, vicios adquiridos, montaje 
peligroso de andamios, viento fuerte, 
cimbreo del andamio). 
 X    X    X  
Caídas al mismo nivel (desorden sobre 
el andamio).  X   X    X   
Desplome o caída del andamio (fallo de 
anclajes horizontales, pescantes, 
nivelación). 
X     X   X   
Contacto con energía eléctrica 
(proximidad a líneas aéreas, uso de 
máquinas eléctricas sobre el andamio, 
anular las protecciones). 
X     X   X   
Desplome o caída de objetos (tablones, 
plataformas metálicas, herramientas, 
materiales, tubos, crucetas). 
 X    X    X  
Golpes por objetos o herramientas. X    X   X    
Atrapamientos entre objetos en fase de 
montaje.  X   X    X   
Los derivados del padecimiento de 
enfermedades no detectadas: epilepsia, 
vértigo. 
X     X   X   
Sobreesfuerzos (montaje,  
mantenimiento y retirada). X   X   X     
 
MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS: 
 Para evitar los riesgos de caída al mismo nivel, el distinto nivel y por resbalón, 
está previsto el uso de una plataforma de trabajo de 90 cm. de anchura. 
 Los tablones estarán montados de tal forma que no dejen huecos que permitan la 
caída de material a través de ellos, trabados entre si y encajados a la plataforma 
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perimetral de apoyo. La escuadra según los  esfuerzos a soportar será: 9 x 20, 7 x 
20 ó 5 x 20 cm. 
 Siempre que se tenga qua instalar un andamio en un lugar de paso de personas, 
se calculará una visera resistente de protección a la altura del primer nivel del 
andamio para que no se produzca el riesgo de caídas de objetos sobre personas. 
 El andamio se mantendrá en todo momento libre de todo material que no sea 
estrictamente necesario y el acopio que sea obligado mantener, estará 
debidamente ordenado sin producir sobrecargas. 
 Las plataformas de trabajo de los andamios serán antideslizantes para evitar el 
riesgo catastrófico. 
 Las dimensiones de los diversos componentes serán los diseñados por el 
fabricante del andamio y utilizados según su manual de instrucciones. 
 Las plataformas de trabajo, ubicadas a 2 ó más m. de altura, poseerán barandillas 
perimetrales completas de 1 m. de altura, formadas por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié. 
 Las plataformas de trabajo tendrán 60 cm. de anchura, mínimo. 
 Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, 
con buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. 
 Los andamios deberán ser capaces de soportar cuatro veces la carga máxima 
provista. No se depositarán pesos violentamente ni se realizarán movimientos 
violentos. 
 Se prohíbe correr o saltar sobre ellos. No habrá en el andamio más personal del 
estrictamente necesario. 
 Se prohíbe abandonar en las plataformas de trabajo materiales e herramientas. 
 Se prohíbe arrojar escombro directamente desde los andamios. 
 El escombro se recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a 
través de trompas. 
 Se prohíbe fabricar morteros directamente sobre las plataformas de los andamios. 
 El Encargado comprobará todos los días que no se deje acopiado materiales ni 
herramientas sobre los andamios al finalizar las jornadas; que no se viertan 
directamente escombros u otros materiales desde los andamios; que no se 
fabrican morteros en las plataformas de los andamios. 
 La distancia entre un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior 
a 30 cm. Se tenderán cables de seguridad anclados a "puntos fuertes" de la 
estructura en los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad, necesario para la 
permanencia o paso por los andamios. 
 No se trabajara en la andamiada bajo régimen de vientos fuertes (superiores a 50 
Km/h), lluvia intensa o nieve. 
 Se limitará el acceso a cualquier andamiada, exclusivamente al personal que haya 
de trabajar en él. 
 Nunca efectuará trabajos sobre andamios un solo operario, siempre habrá otro 
fuera del andamio que controle los trabajos y pueda ayudar en caso de accidente. 
 No se realizarán trabajos simultáneos a distinto nivel y en la misma vertical. 




Anejo Nº 8 Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Ampliación del sistema de abastecimiento de Cosuenda (Zaragoza). 
 
Anejo nº 8 Estudio Basico de Seguridad y Salud.doc  Página 60 de 73 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS DECIDIDAS: 
 Está previsto que las plataformas estén protegidas en todo su perímetro, por 
barandillas de 1 m., de altura, formadas por tubo pasamanos, barra intermedio y 
rodapié de 15 cm., de altura. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 Casco, guantes de cuero, cinturones de seguridad contra las caídas, fajas contra 
sobreesfuerzos, botas de seguridad y ropa de trabajo. 
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IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y VALORACIÓN INICIAL DE RIESGOS DE: 






RIESGO RIESGOS DETECTADOS* 
B M A LD D ED T TO M I IN 
Caídas de personal (por deslizamiento 
o vuelco por incorrecto apoyo).  X   X    X   
Rotura por defectos ocultos. X    X   X    
Los derivados de los usos inadecuados 
o de los montajes peligrosos.  X   X   X    
 
MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS: 
 Se tendrá en cuenta en todo momento las disposiciones mínimas de seguridad del 
R.D. 486/97 (Anexo I, apartado 9). 
 Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción 
necesarios para que su utilización no suponga riesgo de caída, por rotura o 
desplazamiento. 
 Las escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan su 
apertura al ser utilizadas, (cadenas o cables). 
 No se emplearán escaleras de mano y en particular, escaleras de más de 5 
metros de longitud de cuya resistencia no se tengan garantías. 
 Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada. 
 Si son de madera los largueros serán de una sola pieza sin defectos ni nudos y 
con peldaños ensamblados. 
 Antes de utilizar la escalera de mano deberá asegurarse su estabilidad y se 
colocarán en la medida de lo posible, formando un ángulo de 75 grados con la 
horizontal. 
 La base de la escalera deberá quedar sólidamente asentada. Estarán dotadas en 
su extremo inferior de zapatas antideslizantes y se apoyarán sobre superficies 
planas. 
 En caso de escaleras simples la parte superior se sujetará al paramento sobre el 
que se apoya. Se evitará apoyarlas sobre pilares circulares, y en caso de ser 
necesario se anclarán de forma que la escalera no pueda girar sobre la superficie 
del pilar. 
                                               
*  
INTERPRETACIÓN DE ABREVIATURAS 
PROBABILIDAD ESTIMADA CONSECUENCIAS PREVISTAS VALORACIÓN DEL RIESGO 
B Baja LD Levemente dañino T Trivial 
M Media D Dañino TO Tolerable 
A Alta ED Extremadamente dañino M Moderado 
    I Importante 
    IN Intolerable 
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 Los largueros de las escaleras simples deberán prolongarse al menos 1 metro por 
encima del lugar al que den acceso. 
 El ascenso, descenso y los trabajos desde las escaleras se efectuarán de frente a 
las mismas. 
 A más de 3,50 m. de altura, del punto de operación al suelo, que requieran 
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se 
efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad o se adoptan otras medidas de 
protección alternativas. 
 Se prohíbe el transporte (a mano o al hombro) y manipulación de cargas por o 
desde escaleras de mano cuando por su peso (nunca superiores a 25 Kg.) o 
dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. 
 Nunca se efectuaran trabajos sobre las escaleras que obliguen el uso de las dos 
manos, y no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente. 
 Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello 
supone para la detección de sus posibles defectos. 
 Se colocarán siempre apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas y 
fuera de las zonas de paso, o se limitaran o acotaran éstas. 
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IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y VALORACIÓN INICIAL DE RIESGOS DE: 






RIESGO RIESGOS DETECTADOS* 
B M A LD D ED T TO M I IN 
Incendio.  X   X    X   
 
MEDIDAS PREVENTIVAS PREVISTAS: 
 Se tendrá en cuenta en todo momento las disposiciones mínimas de seguridad del 
R.D. 1627/97, de 24 de octubre (Anexo IV, parte A.5.) 
 Según las características de la obra, las dimensiones y el uso de los locales, los 
equipos presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o 
materiales que se hallen presentes y el número máximo de personas que pueden 
hallarse en ellos, se deberá prever en número suficiente dispositivos apropiados 
de lucha contra incendios (detectores de incendios, sistemas de alarma). Dichos 
dispositivos y sistemas deberán verificarse y mantenerse con regularidad. Los que 
no sean automáticos, deberán ser de fácil uso y manipulación. Se realizarán 
simulacros. 
 Se señalizará conforme al R.D. 485/1997 en los lugares adecuados. 
 Para trabajos de soldadura (si hubiera), se despejará previamente la zona de 
trabajo de materiales inflamables, tales como maderas, trapos, etc. 
 Se procederá al correcto acopio de sustancias combustibles, con los envases 
cerrados e identificados situándolo en planta baja y perfectamente acotado, y con 
el cartel de "Prohibido fumar". 
 Se realizarán revisiones y comprobaciones periódicas de la instalación eléctrica 
provisional de obra, y estará prohibido hacer fuego directamente sobre encofrados 
o en cercanías de acopios de maderas, cartones, etc. 
 Se mantendrá una adecuada limpieza en los locales destinados a descanso de los 
trabajadores, comedores y vestuarios, disponiendo areneros para las colillas. En 
estos locales se prohíbe hacer fuego. Debe evitarse el acopio de materiales 
fácilmente inflamables (maderas, cartones, sacos, etc.) en lugares cercanos a la 
valla de obra, que puedan ser origen de incendio ocasionado por personal ajeno a 
la obra y desde el exterior de la misma, y se extremarán las condiciones en las 
operaciones de aprovisionamiento de combustible a las maquinas, prohibiéndose 
fumar durante estas operaciones. 
 
                                               
* 
INTERPRETACIÓN DE ABREVIATURAS 
PROBABILIDAD ESTIMADA CONSECUENCIAS PREVISTAS VALORACIÓN DEL RIESGO 
B Baja LD Levemente dañino T Trivial 
M Media D Dañino TO Tolerable 
A Alta ED Extremadamente dañino M Moderado 
    I Importante 
    IN Intolerable 
 
 
Anejo Nº 8 Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Ampliación del sistema de abastecimiento de Cosuenda (Zaragoza). 
 
Anejo nº 8 Estudio Basico de Seguridad y Salud.doc  Página 64 de 73 
 
 
4.- ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA OBRA. 
 
4.1.- ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA. 
 
La entrada en vigor de la ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales y el 
R.D. 39/1997 por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención, el 
empresario de la construcción organizará los recursos necesarios para el desarrollo 
de las actividades preventivas con arreglo a alguna de las siguientes modalidades: 
 
 Designando uno o varios trabajadores para llevarla a cabo. 
 Constituyendo un servicio de prevención propio. 
 Recurriendo a un servicio de prevención ajeno. 
 
La empresa o empresas que intervengan en la ejecución de las obras indicarán 
la modalidad elegida y responsable en materia de seguridad y salud para la obra. 
Además, dado que en la obra se van a realizar diversos trabajos que implican riesgos 
especiales para la seguridad y la salud los trabajadores (manipulación de elementos 
prefabricados pesados) que no pueden eliminarse mediante la instalación de 
protecciones colectivas, y para dar cumplimiento a los artículos 32 bis y disposición 
decimocuarta de la Ley 31/95, el contratista adjudicatario de las obras, deberá indicar, 
con anterioridad al inicio de los trabajos, los recursos preventivos asignados a la obra, 
comunicando al coordinador de seguridad y salud: El nombre de las personas 
designadas para este cometido, el carácter del nombramiento (como trabajador 
designado, del servicio prevención propio, del servicio prevención ajeno, etc.), su 
formación en materia de seguridad, y los medios humanos, materiales y auxiliares 
que vayan a disponer. 
 
Tal y como se señala en la Ley 54/2003 los Recursos Preventivos designados 
por el Contratista, deberán permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en 
que se mantenga la situación que determine su presencia, y tendrá como objeto 
vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud en el 
trabajo y comprobar la eficacia de éstas. Las obligaciones del recurso preventivo son: 
 
 Los jefes de obra y encargados de la contrata serán recursos 
preventivos de la obra, firmando todos ellos la aceptación de dicha 
función, así como justificante de conocer el Plan de Seguridad y Salud 
de la obra. 
 Mientras haya un solo trabajador en la obra, es obligatoria la presencia 
de un recurso preventivo. 
 Además de las personas arriba indicadas, la contrata podrá disponer de 
otros recursos preventivos en obra. 
 No se nombrarán recursos preventivos que sean peones o peones 
especialistas. 
 Los recursos preventivos de obra tendrán la formación mínima 
necesaria que marca la ley para dicho puesto. 
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 Si la empresa constructora dispone de un servicio de prevención, en el 
Plan de Seguridad y Salud definirá su organización preventiva y cómo 
va a Intervenir ésta en la obra. 
 Los recursos preventivos que en cada momento se encuentren en la 
obre serán los encargados de atender las situaciones de emergencia y 
dar primeros auxilios a accidentados. 
 
Por otra parte, para dar cumplimento a lo señalado en el art. 2 del R.D. 
604/2006 "El Plan de Seguridad y Salud determinará la forma de llevar a cabo la 
presencia de los recursos preventivos". 
 
4.2.- VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES. 
 
En cumplimiento de sus obligaciones, la empresa adjudicataria de la obra, 
asegurará en todo momento, durante el transcurso de la obra, la prestación a sus 
trabajadores de los servicios asistenciales sanitarios en materia de primeros auxilios, 
de asistencia médico-preventiva y de urgencia y de conservación y mejora de la salud 
laboral. 
Para ello velará por la vigilancia periódica del estado de salud laboral de sus 
trabajadores, mediante los reconocimientos médicos (obligatorios para trabajar en la 
obra) o pruebas exigibles conforme a la normativa vigente, tanto en lo que se refiere a 
los que preceptivamente hayan de efectuarse con carácter previo al inicio de sus 
actividades como a los que se deban repetir posteriormente. El reconocimiento 
comprenderá el estudio médico necesario para determinar si el trabajador es apto, o 
no apto para realizar las labores que se le encomiendan. 
 
Se dispondrá de un botiquín de obra con los medios necesarios para efectuar 
las curas de urgencia en caso de accidenta o lesión. El botiquín deberá situarse en 
lugar visible de la obra y convenientemente señalizado, por lo que, en el caso que nos 
ocupa, su ubicación idónea será en el vehículo en el que se trasladan los 
trabajadores a los diferentes tajos. 
Se hará cargo del botiquín, la persona más capacitada, que será la encargada 
del mantenimiento y reposición del contenido del mismo, para lo que será sometido a 
una revisión semanal y a la reposición de lo necesario, en orden al consumo y 
caducidad de los medicamentos. 
El botiquín habrá de estar protegido del exterior y colocado en lugar 
acondicionado y previsto de cierre hermético que evitará la entrada de agua y 
humedad. Contará con compartimentos o cajones. En función de sus indicaciones, 
serán colocados de forma diferenciada, en cada uno de los compartimentos, los 
medicamentos que tienen una acción detallada sobre los componentes de cada 
aparato orgánico o acción terapéutica común. 
Las condiciones de los medicamentos, materiales de cura y quirúrgico incluido 
el botiquín, habrán de estar en todo momento adecuados a los fines que han de 
servir, y el material será de fácil acceso, presentándose especial vigilancia a la fecha 
de caducidad de los medicamentos, a efectos de su sustitución cuando proceda. 
En el interior del botiquín figurará escritas les normas básicas a seguir para 
primeros auxilios, conducta a seguir ante un accidentado, curas de urgencia, 
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principios de reanimación y formas de actuar ante heridas, hemorragias, fracturas, 
picaduras, quemaduras, etc. 
 
4.3.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD. 
 
La Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, obliga a todo empresario a 
realizar la formación de sus trabajadores en materia de seguridad. 
Dada la eventualidad y movilidad de los trabajadores de la construcción en 
general y la modificación de los procesos constructivos en función de los medios y 
elementos disponibles, resulta imprescindible formar e informar a los trabajadores que 
intervienen en un tajo o tarea determinada de los riesgos a que puedan estar 
sometidos, los medios de protección colectiva que deban estar instalados y los de 
protección personal que deben emplear, junto con las consecuencias de su no 
utilización o empleo inadecuado. 
Por las graves consecuencias que pueden derivarse del riesgo de atropellos 
por vehículos ajenos a los empleados para la ejecución de las obras, será obligatoria, 
con anterioridad al comienzo de las mismas, la formación de todos los trabajadores 
que vayan a intervenir en, al menos, los siguientes contenidos: 
 
 Empleo de los equipos de protección individual. 
 Normas sobre el cuidado, mantenimiento y verificación del equipo de 
trabajo y de seguridad. 
 Medidas de seguridad ante condiciones meteorológicas que puedan 
afectar a la seguridad. 
 Funciones y responsabilidades de los Recursos Preventivos 
 Actuación en caso de accidente, llamadas al 112. 
 
4.4.- LIBRO DE INCIDENCIAS. 
 
Conforme a lo señalado en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, se dispondrá en el centro de trabajo de un Libro de Incidencias que 
constara de hojas por duplicado y que deberá mantenerse siempre en la obra y en 
poder del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra, que nombre el Promotor. 
Al libro de incidencias tendrá acceso y podrán hacer anotaciones acerca de las 
inobservancias de las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el 
Plan de Seguridad y Salud de la obra: 
 
 El Contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 Las personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención 
en las empresas que intervengan en la obra. 
 Los representantes de los trabajadores. 
 Los Técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y 
salud en el trabajo de las administraciones publicas competentes. 
 La Dirección Facultativa. 
 
Anejo Nº 8 Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Ampliación del sistema de abastecimiento de Cosuenda (Zaragoza). 
 
Anejo nº 8 Estudio Basico de Seguridad y Salud.doc  Página 67 de 73 
 
 
Cuando se efectué una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en 
Seguridad y Salud en la ejecución de la obra estará obligado a remitir, en el plazo de 
24 horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en 
la que se realiza la obra, y a notificar las anotaciones al Contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores. 
 
 
4.5.- INSTALACIONES PROVISIONALES: TELEFONOS Y 
DIRECCIONES. 
 
Las instalaciones provisionales consistirán en módulos prefabricados, y 
dispondrán de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente accesible. 
En el local de vestuarios de la obra, se colocará un listado con las direcciones 
y teléfonos de los contras asignados para urgencias, ambulancias, bomberos, así 
como de ambulatorios y hospitales donde trasladar a los accidentados para su más 
rápido y efectivo tratamiento posible. 
 
 
4.6.- PLAN DE EMERGENCIA. 
 
Una vez la empresa Contratista haya definido el sistema de organización 
preventiva para las obras, indicará Ias personas presentes en la misma con 
responsabilidad y mando en materia de seguridad y salud y definirá e incluirá en el 
Plan de Seguridad y Salud un "protocolo de actuación" para casos de accidente, que 
contemple, entre otras medidas, que el Contratista queda obligado a realizar las 
acciones y comunicaciones que se recogen en al cuadro explicativo informativo 
siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor análisis de la prevención 




COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
El Contratista incluirá, en su Plan de Seguridad y Salud, la siguiente obligación de 
comunicación inmediata de los accidentes laborales. 
Accidentes de tipo leve. 
 
 Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de 
todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las 
correcciones oportunas. 
 Al Director de Obra de la obra: de todos y de cada uno de ellos con el fin de investigar 
sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
 A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia 
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Accidentes de tipo grave. 
 
 Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de 
todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las 
correcciones oportunas. 
 Al Director de Obra de la obra: de forma inmediata, con el fin de Investigar sus causas 
y adoptar las correcciones oportunas. 
 A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia 




 Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a 
las investigaciones judiciales. 
 Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la duración de la obra: de 
todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las 
correcciones oportunas. 
 Al Director de Obra de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas 
y adoptar las correcciones oportunas. 




Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de 
accidente laboral, el Contratista queda obligado al recoger en su Plan de Seguridad y 
Salud, una síncopa de las actuaciones administrativas a las que está legalmente 
obligado. 
 
5.- CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD EN LA OBRA. 
 
De lo expuesto en el artículo 11.2 del R.D. 1627/1997, se concluye que dado 
que el nivel de seguridad y salud de la obra es una obligación legal empresarial, el 
Plan de Seguridad y Salud es el documento que deberá recogerlo y especificarlo. 
 
El sistema preferido por este Estudio Básico de Seguridad y Salud, es el de 
"listas de seguimiento y control' para ser cumplimentadas por los medios del 
Contratista. 
Con el fin de respetar al máximo la libertad empresarial y su propia 
organización de los trabajos, se admitirán previo análisis de operatividad, las listas de 
control que componga o tenga en uso común el Contratista adjudicatario. 
La cumplimentación de estos documentos se llevará a cabo de manera 
sistemática cuando alguno de estos elementos esté siendo utilizado en el proceso 
constructivo. Se hará con una frecuencia que será tanto o más elevada cuanto mayor 
sea el riesgo que pueda comportar un fallo en su funcionamiento. 
Las reuniones de seguimiento y control interno de la seguridad y salud de la 
obra tendrán como objetivo la consulta regular y periódica de los planes y programas 
de prevención de riesgos de la empresa, el análisis y evaluación continuada de las 
condiciones de trabajo y la promoción de iniciativas sobre métodos y procedimientos 
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para la efectiva prevención de los riesgos, así como propiciar la adecuada 
coordinación entre los diversos órganos especializados que incidan en la seguridad y 
salud de la obra. 
 
5.1.- DOCUMENTOS PARA CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y 
SALUD DURANTE LA OBRA. 
 
Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente para esta 
función, el Contratista, con el fin de no interferir en su propia organización de la 
prevención de riesgos. 
No obstante, estos documentos deben cumplir una serie de formalidades 
recogidas en el Pliego de Condiciones Particulares y ser conocidos y aprobados por 
el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra como 
partes integrantes del Plan de Seguridad y Salud. 
El Plan de Seguridad y Salud es el documento que debe recoger lo 
anteriormente descrito, según las condiciones contenidas en el Pliego de Condiciones 
Particulares. 
 
5.2.- CONTROL DE CERTIFICADOS, Y DOCUMENTACION DEL 
PERSONAL DE OBRA. 
 
Será obligatorio presentar los 5 días anteriores al inicio de la obra, la 
documentación que se adjunta en la siguiente lista al Coordinador de Seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 
Además, os últimos 5 días cada mes, se actualizará y enviará la lista de 
personal con el DNI, nombre, empresa, categoría profesional y horas de los que han 
trabajado durante el mes con el fin de poder elaborar los índices de incidencia, 
frecuencia y gravedad. 
Para facilitar la coordinación de la acción preventiva en el transcurso de la 
obra, se cumplimentaran una serie de documentos cuyo objetivo servirá para asumir 
el compromiso y confirmar el cumplimiento de las obligaciones de los algentes qua 
Intervienen. 
Como mínimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado: 
 
 Documento del nombramiento del Encargado de seguridad (Técnico en 
prevención, y/ó recursos preventivos nombrados). 
 Documento de los nombramientos de señalistas (si se viera necesario en la 
propia obra), y sus relevos cuando surjan improvistos. A priori no se prevé. 
 Documentos de autorización del manejo de diversas maquinas (las cuales 
solo pueden ser usadas por personal competente, cualificado y 
debidamente acreditado para el desempeño de dicho trabajo). 
 Documento de acreditación profesional del trabajador (categoría). 
 Documentos acreditativos de formación e información preventiva propia de 
la obra. 
 Documentos de reconocimientos médicos de todo el personal actualizados 
y en vigencia. 
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 Documentos de seguridad social de cada trabajador (TC1, y TC2). 
 Fotocopia del DNl, y carnet de conducir (si procede). 
 Documento de entrega de los equipos de protección personal al trabajador. 
 Documento Informativo sobre la obra a los subcontratistas. 
 Acta de adhesión al Plan de Seguridad y Salud (si hubiera subcontratistas o 
autónomos). 
 Justificar que el contratista y todos los subcontratistas están inscritos en el 
REA. 
 Documento de acreditación de subcontratistas. 
 Se proveerá a todo el personal que trabaje en la obra de una ficha o 
pegatina identificativa que deberá llevar visible: (nombres y apellidos del 
trabajador, empresa a la que pertenece: categoría o trabajo que 
desempeña, foto), y en el reverso de la ficha se colocarán los teléfonos de 
emergencia). 
 Recibos al día de las empresas que trabajen en la obra de la situación de la 
cotización de la seguridad social, del servicio de prevención, del seguro de 
responsabilidad civil y del seguro de accidentes. 
 Se deberá Informar y presentar los documentos que sean necesarios 
relativos a las sustituciones ó incremento que se realice en la obra durante 
la realización de las mismas. 
 Respecto a la documentación de la maquinaria, se deberá entregar (el 
seguro obligatorio del vehículo, el CE de la máquina, el impuesto de 
circulación, ITV al día, y tarjeta de transporte). 
 
Toda esta documentación será elaborada por duplicado. El original, quedará 
archivado en poder del Encargado de Seguridad y Salud, la copia se entregará al 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
 
5.3.- RÉGIMEN SANCIONADOR. 
 
 Para el promotor: Cuando se observe incumplimientos de las condiciones de 
trabajo fijadas en el Plan de Seguridad, bien por su propio personal, bien por 
comunicación de la dirección facultativa o del Coordinador de Seguridad y 
Salud, ordenará que se tomen las medidas oportunas para salvaguardar la 
seguridad de los trabajadores. 
 Para los trabajadores: Si se considera que se ha producido un 
incumplimiento atribuible a un trabajador, de carácter leve, se le amonestará y 
se le dará una charla de concienciación preventiva. 
Si se considera que se ha producido un incumplimiento de carácter grave, o 
bien es reincidente en sanciones de carácter leve, se le prohibirá trabajar en la 
obra. 
 Para la empresa: En el caso de que se constate que el incumplimiento se ha 
producido por falta de organización, planificación o control de las empresas, se 
descontarán del abono de la medición de seguridad y salud el importe que 
resulte de aplicar la tabla que se establecerá en el contrato de obra para la 
situación observada. 
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6.- LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA. 
 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 
 Ley 31/1995 de 8 noviembre, prevención de riesgos laborales (B.O.E. 
10/11/95). 
 Ley 54/2003. 
 R.D. 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la ley 31/1995. 
 R.D. legislativo 5/2000 sobre infracciones en materia de seguridad social. 
 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
 
 R.D. 604/2006, de 19 mayo, por el que se modifica el R.D. 39/1997 de 17 
enero, por el que se aprueban los servicios de prevención, y el R.D. 
1627/1997, de 24 octubre por el que establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
 R.D. 1627/1997 de 24 octubre (B.O.E. 25/10/97). 
 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
 
 R.D. 39/1997, 17 enero, reglamento de servicios de prevención. 
 Orden 27/6/97 que desarrolla el R.D. 39/1997 Reglamento de servicios de 
prevención. 
 R.D. 780/98 del 30 abril por el que se modifica el R.D. 39/97 de 17 enero por el 
que se aprueban reglamento de servicios de prevención. 
 
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. 
 
 Ley 8/1980 de 10 marzo. 
 R.D. legislativo 1/1995 24 marzo. Texto refundido. 
 
EQUIPOS DE TRABAJO. 
 
 R.D. 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de los equipos de trabajo. 
 R.D. 2177/2005 que modificar el R.D. 1215/97. 
 Disposiciones de aplicación de la directiva 89/392/CEE sobre máquinas. 
 R.D. 1435/92, de 27 noviembre (B.O.E 297 11/12/92). 
 R.D. 56/95, de 20 enero (B.O.E 33 08/02/95). 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 
 R.D. 773/197 Utilización de los equipos de protección individual. (B.O.E. 
12/06/97). 
 R.D. 1407/92 Comercialización de los equipos de protección individual (B.O.E. 
28/12/92). 
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 R.D. 159/1995, por el que se modifica el R.D. 1407/1992, (B.O.E. 03/02/95). 
 Orden de 20 febrero 1997 por la que se modifica el anexo del R.D. 159/1995. 
 
COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
 R.D. 1879/1296 del 2 agosto (B.O.E. 09/08/97). 
 
SEÑALIZACIÓN / LUGARES DE TRABAJO. 
 
 R.D. 485/1997 de 14 abril sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad en el trabajo (B.O.E. 23/04/97). 
 Instrucción 8.3.-IC de 1989 Ministerio de Fomento, señalización de obras de 
carreteras. 
 OC 15/3 sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio 
de las obras. 
 
LUGARES DE TRABAJO. 
 
 R.D. 486/1997 (B.O.E. 23/04/97). Lugares de trabajo. 
 R.D. 1627/97 del 24 octubre (B.O.E. 25/10/97). 
 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS. 
 




 R.D. 664/1997 de 12 mayo (B.O.E. 24/05/97) 
 Orden de 25 marzo 1998 (B.O.E. 30/03/98) Exposición a agentes biológicos. 
 R.D. 1316/1989 Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados 
de la exposición al ruido durante el trabajo (B.O.E. 02/08/89). Corrección de 
errores (B.O.E 09/12/89). 
 Determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado 
material y maquinaria de obra R.D. 245/89 de 27/2/89. 
 Modificación del Anexo I del RD 245/89-O.M. 17/11/89 B.O.E.288 de 1/12/89 y 
18/7/91 B.O.E. 26/07/91. 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO 
TEMPORAL. 
 




 R.D. 614/2001, de 8 de Junio (B.O.E. 21/06/01) 
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 R.D. 842/2002 RETBT (B.O.E. 18/09/2002) en especial la ITC-BT-33, 
“INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES DE OBRAS. 
 Decreto 3151/1968, Reglamento de líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 
(B.O.E. 27/12/1968) 
 
REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. 
 
 R.D. 1244/1977, (B.O.E. 29/05/79) Reglamento de Aparatos a presión. 
 R.D. 789/1999, dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión 
y modifica el R.D. 1244/1979. 
 
GRUAS y APARATOS DE ELEVACION y TRANSPORTE DE MATERIALES. 
 
 R.D. 837/2003, de 27 de Junio, por el que se aprueba el nuevo texto 
modificado y refundido de la Instrucción técnica complementarla «MIE-AEM-4» 
del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas 
móviles autopropulsadas. 
 Orden de 19 de diciembre de 1985, por la que se aprueba la Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención referente a ascensores electromecánicos y normas 
que la modifican y desarrollan. 
 Orden de 26 de mayo de 1989, Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 
3 carretillas automotoras de manutención (B.O.E. 137 publicado el 9/8/1989) 
 R.D. 1513/1991 Exigencias sobre certificados y marcas de los cables, 
cadenas, y ganchos. 
 
ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN VIDRIO Y CERÁMICA. 
 
 Orden 28 de Agosto de 1970 (B.O.E. 17/10/70) 
 
LEY DE SUBCONTRATACION. 
 
 Ley 32/2008, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción. 
 
La presente relación podría ser no exhaustiva, o bien resultar modificada 
legislación aplicable después de la elaboración del presente estudio. En todo caso, se 
cumplirá siempre la legislación vigente que sea de aplicación. 
Si el Plan de Seguridad y Salud efectúa alguna modificación de la cantidad de 
trabajadores que se ha calculado que intervengan en esta obra, deberá adecuar las 
previsiones de instalaciones provisionales y protecciones colectivas e individuales a la 
realidad. 
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1.-  TITULAR Y EMPLAZAMIENTO. 
 
Peticionario: Ayuntamiento de Cosuenda. 
 




2.-  OBJETO Y FIN DEL ANEJO. 
 
El presente anejo tiene por objeto dar cumplimiento al Real Decreto 105/2008, 
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de 
construcción y demolición. 
Establece unas normas y reglamentaciones aplicables a las especificaciones 
técnicas propias de las obras, así como las prescripciones que se habrán de cumplir 
en relación con la generación, almacenamiento, manejo, separación, u otras 
operaciones de gestión de los Residuos de Construcción y Demolición dentro de la 
obra. 
 
En el se pretende fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, 
reciclado u otras formas de reutilización de los residuos de construcción y demolición, 
asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento 
adecuado, contribuyendo a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 
 
El fin es definir y justificar las medidas de gestión de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán durante las obras descritas en este 
Proyecto mediante este Estudio de Gestión de Residuos. Este estudio tiene un 
carácter orientativo, ya que a priori se desconoce el alcance y volumen de los 
residuos generados. 
 
El inicio de las obras está condicionado a la aprobación, si procede, por parte 
de la dirección de obra, del Plan de Gestión de Residuos que debe presentar 
obligatoriamente el contratista según la redacción a la que hace referencia el Real 
Decreto 105/2008 sobre la base de la realidad de la obra. 
 
El cobro de los importes destinados a la Gestión de Residuos esta supeditado 
a la acreditación de la entrada de cada residuo en una Instalación Autorizada por el 
Gobierno de Aragón y la presentación de facturas convenientemente conformadas 
por el Gestor Autorizado correspondiente, así como de toda la documentación 
normativa o legal que pueda requerirse. 
 
Las dudas que surjan en la interpretación de los documentos del Estudio de 
Gestión de Residuos o posteriormente durante la ejecución de los trabajos serán 
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3.-  MEDIDAS A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Las actividades de gestión de residuos se llevarán a cabo durante la completa 
duración de las obras, más el plazo de garantía de las mismas que se haya fijado. 
 
Los residuos estarán en todo momento en adecuadas condiciones de higiene y 
seguridad y se evitará la mezcla de fracciones ya seleccionadas. Las operaciones 
destinadas a su gestión se realizarán utilizando métodos que no perjudiquen ni la 
salud humana, ni al medio ambiente (agua, aire, suelo, fauna y flora). 
De forma genérica los trabajos a realizar son: 
 
Recogida selectiva y clasificada por tipo de material. 
El traslado de residuos desde sus puntos de generación hasta el punto limpio 
de acopio, se realizará mediante maquinaria adecuada (pequeños dumpers, etc.), con 
frecuencia, y nunca con una periodicidad superior a una semana. 
 
Acopio y/o almacenamiento en lotes adecuados para el tratamiento. 
Los residuos serán depositados en el lugar adecuado legalmente autorizado 
para que se le aplique el tipo de tratamiento necesario, reutilización, almacenamiento 
o eliminación. 
 
Gestión de los residuos: Reutilización, reciclaje, o retirada. 
Las operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 
(Reutilización, reciclaje, retirada y eliminación) las realizará el gestor de los residuos 
generados de acuerdo con el Plan de Gestión de Residuos a presentar por el 
contratista de las obras, el cual deberá proporcionar documentación acreditativa de 
que este ha cumplido, en nombre del poseedor de los residuos, con la obligación que 
marca la Normativa. 
 
 
4.-  ELEMENTOS AUXILIARES E INSTALACIONES. 
 
Las instalaciones, contenedores y operaciones previstas para la gestión de los 
residuos de la obra serán exclusivas para dicha obra, no permitiéndose la utilización y 
aplicación de procedimientos y servicios para otras obras o productores de residuos 
particulares. 
 
Contenedores de residuos. 
Los contenedores que se dispongan en la obra para el almacenamiento 
temporal de residuos (metal, madera, plásticos, papel y cartón, etc.) serán de material 
sólido y apropiado para garantizar su resistencia y durabilidad según el tipo de 
residuo y sus condiciones de almacenamiento. 
 
Presentarán una etiqueta identificadora del tipo de residuo contenido, y en la 
medida de lo posible, se diferenciarán por sus propios colores. 
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Su capacidad será de 14 m3, y se mantendrán en adecuadas condiciones, 
procediéndose a su reposición cuando estén dañados. La capacidad podrá variar si 
se considera necesario por condiciones de operatividad, en función del volumen que 
finalmente se genere de cada residuo. 
No se sobrepasarán las capacidades máximas de los contenedores. 
 
El transporte se realizará en un vehículo adecuado para el material a 
transportar. El material deberá protegerse durante su transporte de manera que no se 
produzcan pérdidas en el trayecto. 
 
Cartelería. 
Se define como cartelería al conjunto de elementos destinados a informar 
sobre los residuos generados en obra y depositados en contenedores. En estos 
carteles se encuentran inscritos leyendas y pictogramas, y serán instalados en todos 
los contenedores de la obra y en los puntos limpios. 
En cualquier caso, las etiquetas a colocar en los contenedores deben incluir, 
como mínimo, lo siguientes datos: 
 
 Residuo contenido. 
 Código de identificación. 
 Datos del titular del residuo, indicando la obra, con su dirección y teléfono. 
 Fecha de envasado. 
 Pictograma o indicador de riesgo. 
 
5.-  DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 
Si a juicio de la Dirección de obra hubiera partes de la obra donde las medidas 
de gestión de los residuos resultasen insuficientes, estuvieran en mal estado o 
deficientemente instalados, el Contratista tendrá la obligación de disponerlas de la 
forma que ordene la Dirección de obra, no otorgando estas modificaciones derecho a 
percibir indemnización de algún género, ni eximiendo al Contratista de las 
responsabilidades legales con que hubiera podido incurrir por deficiente o insuficiente 
instalación de los elementos o una incorrecta gestión de los residuos. 
 
6.-  DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA REQUERIDA. 
 
Plan de Gestión de Residuos. 
Antes del inicio de la obra el Contratista adjudicatario estará obligado a 
presentar un Plan de Gestión de Residuos, en el que reflejará cómo llevará a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 
demolición que se vayan a producir, de acuerdo con las indicaciones descritas en el 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 
El Plan, una vez aprobado por la Dirección de Obra y aceptado por la 
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Certificado de Depósito en Instalación Autorizada. 
Cuando los residuos de construcción y demolición se entreguen por parte del 
poseedor a un gestor autorizado, se hará constar la entrega en un documento, el 
Certificado de Depósito, en el que figurará la identificación del poseedor, del 
productor, de la obra de procedencia y de la cantidad, en toneladas o en metros 
cúbicos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero. 
 
La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse 
durante los cinco años siguientes. 
 
 
7.-  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
 
El Contratista adoptará bajo su entera responsabilidad todas las medidas 
necesarias para el cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes a la gestión 
de residuos en la obra y seguirá las instrucciones complementarias que diere, a este 
respecto, la Dirección de las Obras. 
Especialmente, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar 
cualquier tipo de contaminación por efecto de los residuos generados en la obra, así 
como cualquier afección al medio ambiente. De forma genérica, el Contratista y los 
subcontratistas estarán obligados a: 
 
 Cumplir la Normativa en materia de Gestión de Residuos vigente. 
 Elaborar el Plan de Gestión de Residuos, conforme a lo establecido en el 
Art. 5 del Real Decreto 105/2008, para su aprobación si procede por parte 
de la Dirección de las Obras. 
 Cuando no proceda a la gestión de los residuos por si mismo, deberá 
entregarlos a un gestor autorizado por el Gobierno de Aragón. 
 Mantener al día la documentación relacionada con la gestión de los residuos 
establecida en la legislación vigente. 
 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores de la 
obra sobre las medidas que hayan de adoptarse en materia de gestión de 
residuos. 
 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones de la Dirección de obra 
durante la ejecución de la obra en relación a la gestión de los residuos 
generados en la obra. 
 Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas fijadas en el 
Plan de Gestión de Residuos, en lo relativo a las obligaciones que les 
correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores 
autónomos por ellos contratados. 
 Mantener los residuos en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, y 
evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que dificulten su posterior 
reutilización o eliminación.  
 Responderán solidariamente de las consecuencias que deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el Anejo de Gestión de 
Residuos. 
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8.-  GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA. 
 
Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine la gestión de los 
residuos en la obra: 
 
 Adecuación dentro de la obra de un lugar destinado al acopio de los 
residuos generados. 
 Retirada y acopio en el lugar destinado a tal efecto dentro de la obra de los 
residuos originados en los distintos tajos por la ejecución de los trabajos. 
 Compra y/o alquiler de contenedores y bidones. 
 Suministro, colocación y conservación de cartelería. 
 
También deberá, en el caso en que así sea posible por no existir impedimento 
normativo alguno, retirar aquellos residuos del movimiento de tierras, procedentes de 
los desmontes, no utilizables en los rellenos, a vertedero autorizado. 
En los casos de resolución de Contrato, cualquiera que sea la causa que los 
motive, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así 
como los de la retirada de los elementos utilizados para la correcta gestión de los 
residuos de la obra. 
 
 
9.-  MINIMIZACIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS. 
 
Una buena parte de los elementos que configuran las obras constructivas son 
reutilizables. Más concretamente, los que se clasifican como componentes (productos 
que llegan a la obra con la configuración definitiva, listos para ser montados) son los 
que con mayor facilidad pueden ser recuperados y, con una transformación poco 
compleja, reutilizados en otras construcciones. 
Las posibilidades de reutilización y reciclaje de los materiales de construcción 
dependen en gran parte del mercado de estos materiales y de la facilidad de separar 
cada material que componen los residuos, favoreciéndose si se clasifican 
previamente los diferentes tipos de residuos. 
 
Se contemplan las siguientes medidas para prevenir la generación de residuos 
de obra, procurando su minimización: 
 
 Manejar de forma preferente y siempre que sea posible, productos en 
envases de mayor tamaño para generar menor cantidad de residuos por 
unidad de producto. 
 Minimización del empleo de embalajes desechables (papel, plástico, 
madera) que puedan generar un residuo en el suministro de los equipos. 
 Controlar el manejo de los productos para garantizar que no se producen 
pérdidas que provocan más residuos de los necesarios. 
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 Fomentar el empleo de productos con etiquetado ecológico o cualquier 
distintivo ambiental que garantice que los residuos que se generen 
asociados al consumo de dichos productos tienen una menor peligrosidad y 
por tanto menores repercusiones medioambientales en su gestión posterior. 
 Priorizar la reutilización como recuperación de los elementos constructivos 
completos, más fácilmente reutilizables con las mínimas transformaciones. 
La reutilización de un elemento constructivo no solamente tiene ventajas 
medioambientales, sino que también presenta ventajas económicas. Esta 
reutilización es una manera de reducir la producción de residuos, menos 
compleja y menos costosa, que la mayoría de los procesos de reciclaje. 
 Promover el reciclaje como la recuperación de algunos materiales que 
componen los residuos para reincorporarlos en las nuevas obras, 
sometiéndoles a un proceso de transformación para utilizarlos en la 
composición de nuevos productos. 
 Utilizar materiales con mayor vida útil, posibilitando su empleo durante un 
mayor periodo de tiempo y evitando una generación precoz del residuo. 
 
 
10.-  PROCEDENCIA DE LOS DE RESIDUOS. 
 
La generación de residuos durante la realización del presente Proyecto, 
independientemente de las actividades, maquinaria y elementos asociados al proceso 
constructivo, se produce por la ejecución de las siguientes actividades claramente 
diferenciadas: 
 
Desbroce y desmonte. 
El proceso de desbroce y desmonte se efectúa para limpiar de masa vegetal la 
zona afectada por las obras. Incluye las tareas de poda o tala y extracción de los 
árboles situados dentro del área de trabajo y la traza, y la retirada de 20 cm. de 
terreno considerado “de labor”. 
 
Movimiento de tierras: Desmonte, terraplenado, vaciado, explanación y 
excavación de zanjas: 
Las obras de desmonte, terraplenado y vaciado, se refieren a la extracción y 
movimiento de tierras y piedras necesarias para la ejecución del vaciado necesario 
para construir la solera del depósito. 
 
Excavación en explanación y zanjas: 
En el caso de las zanjas, se trata de la apertura de accesos viables y 
temporales para acceder de forma segura a la red de distribución y proceder a su 
renovación o su nueva implantación. 
La medición se obtiene de las secciones tipo de los planos para que pueda 
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Demolición de pavimentos existentes: 
Se trata de pavimentos de hormigón o mezclas bituminosas y derivados 
provenientes de la intersección de la traza proyectada con los viales existentes, que 
deben demolerse. 
Para prevenir la mezcla de residuos en obra, la demolición se realizará previo 
corte con disco y se demolerá lo estrictamente necesario para la correcta ejecución 
de la obra, en los límites exteriores, e interiores de la misma, así como en las uniones 
entre calzadas y aceras indicadas. 
La medición se obtiene de las secciones tipo de los planos para que pueda 
llevarse a cabo correctamente sin excesos ni defectos. 
 
Renovación de tuberías: 
La tubería de fibrocemento existente objeto de renovación será extraída en el 
caso de que la traza actual coincida con la prevista. La búsqueda y extracción de la 
actual red, supondría un incremento considerable de los residuos generados, en 
contra de la filosofía de este anejo. 
Al ser considerado un material potencialmente peligroso según la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, se procederá a su separación inmediata conforme se 
realizan los trabajos. 
La medición se obtiene de las secciones tipo de los planos para que pueda 
llevarse a cabo correctamente sin excesos ni defectos. 
 
 
11.-  REUTILIZACIÓN Y RECICLADO DE RESIDUOS. 
 
Se prevé la reutilización de los residuos generados de la siguiente forma: 
 
La actividad de excavación y movimiento de tierras en cualquier obra puede 
generar residuos inertes que, de no utilizarse en la formación de terraplenes o 
rellenos, es necesario depositar en un vertedero autorizado. 
Se ha intentado, en la medida de lo posible, que el volumen de tierra en los 
trabajos de excavación y desmonte (extracción) y terraplenado (aportación) se 
compense, siempre y cuando, estos cumplan con la exigencia de calidad de 
materiales para cada actuación. 
En caso de producirse excedente de volumen de tierras, se trasladarán a un 
vertedero autorizado por el Gobierno de Aragón de acuerdo a la normativa vigente. 
 
Toda la tierra vegetal o de labor extraída será acopiada para su posterior 
reutilización en la restauración del terreno. 
 
Se intentará en la medida de lo posible la reutilización o reciclaje de los 
residuos en obra (machaqueo del hormigón para relleno, reutilización de encofrados, 
etc.). En caso contrario, deberán ser retirados mediante gestor autorizado que los 
pueda valorizar en sus instalaciones, o que los traslade a un vertedero autorizado por 
el Gobierno de Aragón de acuerdo a la normativa vigente. 
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Los restos de maderas, plásticos, papeles, metales, cables y mezclas 
bituminosas se almacenarán en contenedores correctamente identificados. 
 
Los metales serán gestionados de manera que se obtenga una retribución 
económica por su venta. Estos residuos, posteriormente y por parte del comprador, 
serán reciclados o recuperados para un nuevo uso. 
 
El hormigón proveniente de la limpieza de las cubas y canaletas deberá ser 
igualmente retirado mediante gestor autorizado. 
 
Los residuos peligrosos que se generen durante la obra, serán almacenados 




12.-  DEPÓSITO DE RESIDUOS EN INSTALACIÓN AUTORIZADA. 
 
El residuo que no pueda ser reutilizado o reciclado en obra, se depositará en 
una Instalación de Gestión Autorizada por el Gobierno de Aragón donde se aplicará el 
tratamiento de reutilización, reciclaje o eliminación. 
 
La gestión y transporte de los residuos generados será efectuada mediante 
una empresa gestora-transportista autorizada, incluyendo la confección de la 
documentación necesaria: etiquetas, documentos de control y seguimiento, hojas de 
ruta y de seguridad, etc. En cualquier caso, deberá acreditarse la entrada de los 
residuos en la instalación en función del tipo de residuo generado. 
 
El poseedor de residuos de construcción y demolición estará en posesión de 
los correspondientes contratos y documentos que acrediten que los residuos 
producidos en la obra han sido gestionados, en obra o en una instalación, en los 
términos recogidos en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 
 
 
13.-  ESTIMACIÓN DE CANTIDADES. 
 
Dado que no se conoce de antemano el alcance y volumen de los residuos 
generados, se realiza aquí una estimación de los volúmenes y pesos de los residuos, 
considerando las siguientes premisas: 
 
 Los árboles extraídos, son de 10 metros de alto y con diámetro de 50 cm., 
dando un volumen cada uno de 3.96 m3. Se considera una densidad de la 
madera de 0.7 Tn/m3. 
 El desbroce se ha llevado a cabo con un espesor de 20 cm. 
 Se considera que la densidad del hormigón, las mezclas bituminosas y los 
materiales granulares procedentes de la excavación de zanjas, tiene un 
valor de 2.4 Tn/m3. 
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 Cuando la demolición de pavimentos viene medida en Proyecto por m2, se 
considera un espesor medio del pavimento de hormigón de 0.3 m. y si el 
pavimento es de mezclas bituminosas, 0.15 m. 
 Se considera que la densidad de las tuberías de fibrocemento es de 2 Tn/m3 
y si son medidas en ml., se considera que tiene 1 cm. de espesor. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y según la Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, la clasificación y cantidad de los materiales objeto de este anejo es: 
 
MATERIALES INERTES 
LER DESCRIPCIÓN CANTIDADES  (m3) 
CANTIDADES  
(Tn) 
200201 Residuos biodegradables (Vegetación). 314,00 219,80 
020199 Residuos de agricultura no especificados en otra categoría (tierra vegetal) 50,00 120,00 
170107 Mezclas de hormigón, demolición pavimento. 60,00 144,00 
170302 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 170301 3,00 7,20 
170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 170503 98,70 237,00 
 




LER DESCRIPCIÓN CANTIDADES  (Tn) 
CANTIDADES  
(m3). 
170605 Materiales de construcción que contienen amianto (Tuberías) 0,00 0,00 
 
 TOTAL 0,00 0,00 
 
 
14.-  VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO. 
 
El importe de esta partida será satisfecho mediante la presentación de facturas 
convenientemente conformadas por el Gestor Autorizado correspondiente, así como 
de toda la documentación normativa o legal que pueda requerirse. 
Asimismo, se deberá presentar la documentación correspondiente a la entrada 
de cada residuo en una Instalación Autorizada por el Gobierno de Aragón. 
 
El precio, en cualquier caso, comprende todos los gastos necesarios para la 
correcta gestión de los residuos generados en la obra, incluyendo materiales, medios 
humanos, mecánicos y auxiliares, montajes, puesta en servicio así como cuantos 
elementos u operaciones se precisen. 
La estimación del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición se ha realizado teniendo en cuenta los siguientes factores: 
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 Costes derivados de la instalación del Punto Limpio: alquiler de 
contenedores, carteles identificativos y construcción de la solera. 
 Costes derivados de la gestión de los residuos: transportes de 
contenedores, maquinaria y mano de obra para la separación selectiva de 
residuos, canon de entrada a vertedero, etc. 
 Costes correspondientes al transporte de tierras excedentarias, así como la 
tasa de entrada en Instalación Autorizada, se incluyen en el presupuesto 
general del Proyecto, en la unidad correspondiente. 
 
Como coste de referencia del canon de la gestión de los residuos inertes 
generados en la obra, tanto para su depósito en vertedero, como para una posible 
reutilización o reutilización por parte del gestor de los mismos, se ha consultado al 
Ayuntamiento de Cosuenda que ha comunicado que posee un vertedero autorizado. 
 
Este vertedero no cobra actualmente ningún tipo de canon. En previsión de 
que no se pueda realizar en el vertedero municipal, se ha aplicado las tarifas 
publicadas por la D.G.A. en el B.O.A. Nº 40 de 29 de Abril de 2.009 que en su anexo 
establece la gestión de escombro limpio a 3,32 €/Tm, IVA incluido. 
Para que este precio, pueda ser incorporado al presupuesto, se ha descontado 
el 13% de Gastos Generales, el 6 % de Beneficio Industrial y el 18 % de IVA, 
obteniéndose un importe neto de 2,36 €/Tn. para eliminación de materiales inertes, 
sin perjuicio de que en el Plan de Gestión de Residuos que presente el contratista 
una vez contratada la obra, se especifique otro vertedero y otro canon diferente. 
 
Para la realización del cálculo del coste que conlleve toda la gestión de los 
residuos peligrosos procedentes de la obra se ha considerado el canon establecido 
oficialmente por parte de los Departamentos de Economía, Hacienda y Empleo y de 
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón como Tarifa del servicio público de 
eliminación de residuos peligrosos mediante depósito en vertedero en la Comunidad 
Autónoma (según Orden de 29 de octubre de 2007), por la que se establece una 
tarifa de 103,81 €/Tn. para eliminación de materiales peligrosos mediante depósito en 
vertedero con densidades superiores a 0,8 Tn/m3. 
 
Como resultado se obtienen las siguientes cantidades totales que supondrán el 
coste total derivado de la gestión de residuos en el presente Proyecto, y que figura en 
el presupuesto del mismo como capítulo independiente: 
 
CONCEPTO CANTIDAD (Tn) PRECIO (€/Tn) COSTE 
Canon de gestión y vertido de 
residuos inertes. 728,00 2,36 1.718,08 
Canon de gestión y vertido de 
residuos peligrosos. 0,00 103,81 0,00 € 
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15.-  REGLAMENTOS Y NORMAS QUE AFECTAN AL ESTUDIO. 
 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que 
se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de los 
residuos de la construcción y la demolición, y del régimen jurídico del 
servicio público de eliminación y reutilización de escombros que no 
procedan de obras menores de construcción y reparación domiciliaria en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
 Decreto 117/2009, de 23 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se 
modifica el Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón. 
 Directiva 1991/689 CE relativa a residuos peligrosos. 
 Directiva 1999/31 CE relativo al vertido de residuos. 
 Decisión 2000/532 CE que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se 
establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 
de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la 
Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de 
residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 
91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos. 
 Decisión 2001/118 CE por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE en lo 
que se refiere a la lista de residuos. 
 Decisión 2001/119 CE que modifica la Decisión 2000/532/CE que sustituye 
a la Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista de residuos de 
conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del 
Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la 
que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 
del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos 
peligrosos. 
 Decisión 2001/573 CE por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE de la 
Comisión en lo relativo a la lista de residuos. 
 Decisión 2003/33/CE, del Consejo, de 19 de diciembre de 2002 por la que 
se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los 
vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 
1999/31/CEE (DOCE núm. L 11, de 16 de enero de 2003). 
 Decisión 2005/369/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2005, por la que, a 
efectos de la Directiva 2002/1996 (RAEEs) se define las normas para 
comprobar su cumplimiento por los Estados Miembros. 
 Directiva 2006/12/CE de 5 de abril de 2006, relativa a los residuos. 
 Reglamento CE 1013/2006 de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados 
de residuos. 
 Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 1379/2007 de la Comisión, de 
26 de noviembre de 2007, por el que se modifican los Anexos IA, IB, VII y 
VII del Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a los traslados de residuos, para adaptarlos al progreso 
técnico y a los cambios acordados en el marco del Convenio de Basilea. 
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 Directiva 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de 
noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan 
determinadas directivas. 
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de reutilización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. 
 Ley 11/1997 de envases y residuos de envases. 
 Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
 Orden de 13 de octubre 1989 sobre métodos de caracterización de los 
residuos tóxicos y peligrosos. 
 Orden de 28 de febrero de 1989 sobre gestión de aceites usados. 
 Real Decreto 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 
 Decreto 109/1986, de 14 de noviembre, de la Diputación General de 
Aragón, por el que se regula la intervención de la Diputación General de 
Aragón en materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas. 
 Orden de 14 de junio de 1991, del Departamento de Ordenación Territorial, 
Obras Públicas y Transportes, por la que se crea en la Comunidad 
Autónoma de Aragón el Registro de Pequeños Productores de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos. 
 Orden de 24 de julio de 1992, del Departamento de Ordenación Territorial, 
Obras Públicas y Transportes, por la que se modifica el Anexo I de la Orden 
de 14 de junio de 1991, del Departamento de Ordenación Territorial, Obras 
Públicas y Transportes, por la que se crea en la Comunidad Autónoma de 
Aragón el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos. 
 Decreto 182/1994, de 8 de agosto, de la Diputación General de Aragón, por 
el que se crea la Comisión de Residuos Especiales de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
 Orden de 14 de marzo de 1995, por la que se regula el procedimiento de 
inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos. 
 Orden de 18 de julio de 1997, del Departamento de Agricultura y Medio 
Ambiente, por la que se regulan los documentos de control y seguimiento de 
la Gestión de Residuos Tóxicos y Peligrosos procedentes de pequeños 
productores. 
 Decreto 49/2000, de 29 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se 
regula la autorización y registro para la actividad de gestión para las 
operaciones de reutilización o eliminación de residuos no peligrosos, y se 
crean los registros para otras actividades de gestión de residuos no 
peligrosos distintas de las anteriores, y para el transporte de residuos 
peligrosos. 
 Orden de 12 de junio de 2001, del Departamento de Medo Ambiente, que 
modifica la Orden de 14 de marzo de 1995, por la que se regula el 
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procedimiento de inscripción en el Registro de pequeños productores de 
residuos tóxicos y peligrosos de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 Orden de 5 de julio de 2001, del Departamento de Medio Ambiente, por la 
que se dispone la publicación del acuerdo de Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueba el Plan de Residuos Peligrosos de la Comunidad Autónoma 
de Aragón (2001-2004). 
 Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que 
se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos 
peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de 
residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Argón. 
 Decreto 148/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el Catálogo Aragonés de Residuos. 
 Plan de Gestión Integral de los Residuos en Aragón (GIRA), sobre la gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 
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ANEJO Nº 11 
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
1 E06BAA030 m2 Fábrica de bloques huecos cerámicos Ceratres de
40x20x21 cm., como cerramiento, recibido con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/4, i/p.p.
de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución
de encuentros y piezas especiales, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, s/NTE-FFB-6, enfoscado maestreado y
fratasado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y
arena de río 1/4 (M-80) en paramentos verticales de 20
mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y
rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
O01OA030 0,460 h. Oficial primera 17,62 8,11
O01OA050 0,230 h. Ayudante 16,06 3,69
P01BA030 13,000 ud Bloque cerámico Ceratres 40x20x21 0,78 10,14
E07PFM020 1,000 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/4 VER. 13,40 13,40
A01MA060 0,040 m3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 79,88 3,20
Total por m2 .................... 38,54
2 E09INL010 m2 Membrana impermeabilizante, de color gris, apta para
intemperie, formada con una lámina impermeabilizante
de PVC de 1,2 mm. de espesor armada con un tejido
de poliéster, fijada mediante pegamento al soporte.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
O01OA030 0,330 h. Oficial primera 17,62 5,81
O01OA050 0,330 h. Ayudante 16,06 5,30
P06SL090 1,125 m2 Lám. PVC CV 1,2 mm.g.arm. 2,38 2,68
P06WA020 0,060 kg Thf 21,60 1,30
P06WA080 5,000 ud Taco fijación 0,27 1,35
P01DW090 1,250 ud Pequeño material 1,25 1,56
Total por m2 .................... 18,00
3 E19AL030 ud Acometida a la red general municipal de agua potable
hasta una longitud máxima de 5 m., realizada con tubo
de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de
toma de fundición, p.p. de piezas especiales de
polietileno y tapón roscado,conexionada a la existente,
incluso llave de paso y arqueta de 40x40 cm., terminada
y funcionando, e incluso rotura y reposición del
pavimento, excavaciones y rellenos.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
O01OB170 1,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 27,36
O01OB180 1,000 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 16,61 16,61
P17PP020 1,000 ud Codo polietileno de 25 mm. 1,23 1,23
P17WW050 1,000 ud Collarín toma PP 75 a 1" 3,62 3,62
Total por ud .................... 48,82
JUSTIFICACION DE PRECIOS
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4 E19CIR035 ud Conexión con tubería actual del manantial, incluso Te ,
obras de tierra y fábrica, agotamientos, cortes y
extracciones así como parte proporcional de medios
auxiliares y mantenimiento de servicios existentes,
colocada y probada.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
O01OB170 1,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 18,24
O01OB180 2,000 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 16,61 33,22
O01OA090 4,000 h. Cuadrilla A 41,36 165,44
M10HC010 1,000 h. Cortadora de hormigón D=600mm. 4,10 4,10
M05RN010 1,000 h. Retrocargadora neum. 50 CV 32,64 32,64
M07CB005 1,000 h. Camión basculante de 8 t. 31,37 31,37
P01AA020 0,600 m3 Arena de río 0/5 mm. 16,80 10,08
P01DW090 10,000 ud Pequeño material 1,25 12,50
P26WW010 30,000 ud Pequeño material inst. hidra. 0,63 18,90
Total por ud .................... 326,49
5 R09SV050 m2 Impermeabilización monocasco a base de simple
estratificado de resina de polimérica isoftálica armada
con fieltro de fibra de vidrio y terminación superficial de
gel-coats gris, comprendiendo: preparación de la
superficie que deberá estar seca y exenta de suciedad,
base de estratificado mediante aplicación de resina y
diluyente de estireno dejando secar varias horas, a
continuación se extiende a rodillo o brocha y en
continuo sobre todas las superficies una mano de
resina isoftálica en gel sobre la que se aplica la primera
capa de fibra de vidrio Mat-300 gr/cm2 hasta que quede
totalmente impregnada, dejando que polimerice o
gelifique, finalmente como protección se aplicará una
capa de gel-coats (capa de acabado) bastante
tixotrópica para que no descuelgue sin fibra de vidrio
con acabado gris antideslizante, lavable impermeable y
resistente a la acción de la luz. Medida la superficie
ejecutada en verdadera magnitud.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
O01OC130 0,600 h. Especialista preparación resinas 17,35 10,41
A02S282 0,200 kg IMPRIMACIÓN CON RESINA ISOFTÁLICA 5,75 1,15
P33U080 1,050 m2 Fieltro fibra vidrio MAT-300g/m2 6,97 7,32
A02S283 0,800 kg IMPREGNACIÓN CON RESINA ISOFTÁLICA 6,89 5,51
A02S284 0,400 kg RESINA ISOFTÁLICA GEL DE PROTECCIÓN 6,71 2,68
Total por m2 .................... 27,07
JUSTIFICACION DE PRECIOS
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6 U01AF200 m2 Demolición de pavimento rígido de cualquier tipo hasta
un espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas,carga y
transporte de productos a vertedero, incluso canón de
vertido.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
O01OA020 0,029 h. Capataz 17,63 0,51
O01OA070 0,086 h. Peón ordinario 15,35 1,32
M05EN030 0,030 h. Excav.hidr.neumáticos 100 CV 53,63 1,61
M06MR230 0,030 h. Martillo rompedor hidra. 600 kg. 10,55 0,32
M05RN020 0,010 h. Retrocargadora neum. 75 CV 105,12 1,05
M07CB020 0,020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 114,60 2,29
M07N070 0,200 m3 Canon de escombros a vertedero 2,06 0,41
Total por m2 .................... 7,51
7 U01BD020 m3 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno
desarbolado por medios mecánicos, de profundidad
variable, incluso carga y transporte de la tierra vegetal a
vertedero o lugar de empleo.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
O01OA020 0,008 h. Capataz 17,63 0,14
M08NM020 0,008 h. Motoniveladora de 200 CV 67,35 0,54
M05PC020 0,008 h. Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 41,88 0,34
M07CB020 0,016 h. Camión basculante 4x4 14 t. 114,60 1,83
M07N060 1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,82 0,82
Total por m3 .................... 3,67
8 U01BS010 m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar,
por medios mecánicos, con carga y transporte de los
productos resultantes a vertedero o lugar de empleo,
incluyendo la retirada de arbolado.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
U01BD010 0,500 m2 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm 0,39 0,20
U01BM010 0,250 m2 DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm. 1,32 0,33
U01BQ010 0,250 m2 DESBROCE BOSQUE e<20 cm. 3,75 0,94
Total por m2 .................... 1,47
JUSTIFICACION DE PRECIOS
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9 U01EC020 m3 Excavación en emplazamientos con medios mecánicos
y manuales en cualquier clase de terreno, incluso
entibación, agotamiento de agua, carga y transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
O01OA020 0,073 h. Capataz 17,63 1,29
O01OA070 0,436 h. Peón ordinario 15,35 6,69
M05EN030 0,060 h. Excav.hidr.neumáticos 100 CV 53,63 3,22
M07CB010 0,060 h. Camión basculante 4x2 10 t. 33,39 2,00
M01DA320 0,050 h. Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.40kW 9,62 0,48
M07N080 1,000 m3 Canon de tierras a vertedero 0,31 0,31
Total por m3 .................... 13,99
10 U01EZ040 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito, en cualquier
clase de terreno y profundidad, incluso carga y
transporte de los productos sobrantes de la excavación
a vertedero o lugar de empleo, refino y compactación
del fondo.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
O01OA020 0,070 h. Capataz 17,63 1,23
O01OA070 0,070 h. Peón ordinario 15,35 1,07
M05EC020 0,070 h. Excav.hidr.cadenas 135 CV 63,00 4,41
M06MR230 0,050 h. Martillo rompedor hidra. 600 kg. 10,55 0,53
M07CB010 0,040 h. Camión basculante 4x2 10 t. 33,39 1,34
M01DA320 0,070 h. Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.40kW 9,62 0,67
M07N080 1,000 m3 Canon de tierras a vertedero 0,31 0,31
Total por m3 .................... 9,56
11 U01RZ010 m3 Relleno localizado en zanjas o emplazamientos con
productos procedentes de la excavación, extendido,
humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
O01OA020 0,015 h. Capataz 17,63 0,26
O01OA070 0,150 h. Peón ordinario 15,35 2,30
M08CA110 0,015 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,14 0,45
M05RN010 0,015 h. Retrocargadora neum. 50 CV 32,64 0,49
M08RL010 0,150 h. Rodillo v.manual tandem 800 kg. 5,84 0,88
Total por m3 .................... 4,38
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12 U01RZ020 m3 Relleno localizado en zanjas o emplazamientos, con
productos procedentes de préstamos, extendido,
humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
O01OA020 0,024 h. Capataz 17,63 0,42
O01OA070 0,237 h. Peón ordinario 15,35 3,64
M07N030 1,100 m3 Canon suelo seleccionado prest. 1,96 2,16
M05RN030 0,012 h. Retrocargadora neum. 100 CV 71,60 0,86
M07W080 10,000 t. km transporte tierras en obra 0,71 7,10
M08CA110 0,015 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,14 0,45
M05RN010 0,015 h. Retrocargadora neum. 50 CV 32,64 0,49
M08RL010 0,150 h. Rodillo v.manual tandem 800 kg. 5,84 0,88
Total por m3 .................... 16,00
13 U01RZ030 m3 Relleno de arena en asiento y protección de tubería.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
O01OA020 0,010 h. Capataz 17,63 0,18
O01OA070 0,058 h. Peón ordinario 15,35 0,89
P01AA031 2,000 t. Arena de río sin transporte 8,45 16,90
M07W010 40,000 t. km transporte áridos 0,08 3,20
M08CA110 0,020 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,14 0,60
M05RN010 0,020 h. Retrocargadora neum. 50 CV 32,64 0,65
M08RL010 0,100 h. Rodillo v.manual tandem 800 kg. 5,84 0,58
Total por m3 .................... 23,00
14 U05CH010 m2 Hormigón de limpieza HM-15 de espesor 10 cm., en
cimientos de muro, incluso preparación de la superficie
de asiento, regleado y nivelado, terminado.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
O01OA020 0,050 h. Capataz 17,63 0,88
O01OA030 0,100 h. Oficial primera 17,62 1,76
O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 15,35 1,54
P01HM010 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 67,60 6,76
M07W110 3,000 t. km transporte hormigón 0,29 0,87
Total por m2 .................... 11,81
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15 U05CH050 m3 Hormigón HA-30 en cimientos y muros, incluso
preparación de la superficie de asiento, vibrado,
regleado y curado, terminado.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
O01OA020 0,026 h. Capataz 17,63 0,46
O01OA030 0,131 h. Oficial primera 17,62 2,31
O01OA070 0,131 h. Peón ordinario 15,35 2,01
M11HV040 0,125 h. Aguja neumática s/compresor D=80mm. 1,07 0,13
M06CM030 0,125 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 3,91 0,49
M01HA010 0,030 h. Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m. 159,12 4,77
P01HA030 1,020 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central 94,09 95,97
M07W110 30,600 t. km transporte hormigón 0,29 8,87
Total por m3 .................... 115,01
16 U05LA050 kg Acero corrugado B 500 SD,para armar en barras o
mallas electrosoldadas,, incluso p/p de uniones y
separadores,recortes y solapes,terminado.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
O01OA020 0,002 h. Capataz 17,63 0,04
O01OB030 0,006 h. Oficial 1ª ferralla 17,70 0,11
O01OB040 0,006 h. Ayudante ferralla 16,61 0,10
M02GE010 0,001 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 43,38 0,04
P03AC210 1,040 kg Acero corrug. B 500 S pref. 0,77 0,80
P03AA020 0,005 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,37 0,01
Total por kg .................... 1,10
17 U05LG025 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa, colocado en obra con los
medios auxiliares necesarios, incluso vibrado y curado,
terminado.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
O01OA020 0,040 h. Capataz 17,63 0,71
O01OA030 0,160 h. Oficial primera 17,62 2,82
O01OA070 0,160 h. Peón ordinario 15,35 2,46
M10HV030 0,160 h. Vibrador horm.neumático 100 mm. 2,00 0,32
M06CM030 0,160 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 3,91 0,63
M01HA010 0,040 h. Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m. 159,12 6,36
P01HA010 1,020 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 86,21 87,93
M07W110 30,600 t. km transporte hormigón 0,29 8,87
Total por m3 .................... 110,10
JUSTIFICACION DE PRECIOS
Nu… Código Ud Descripción Total
Deposito en Cosuenda, Zaragoza Página 6
18 U06CD030 ml Zanja drenante para captación de aguas superficiales,
de 0,70x1,50 m., realizada en terrenos de consistencia
floja, incluso excavación, tubo de drenaje corrugado
abovedado de PVC de 160 mm. de diámetro, envuelto
en un dado de 1,00 m. de gravilla silícea 1/5
machaqueo, relleno con material procedente de la
excavación y capa de hormigón HM-20/P/40/I
anticontaminante en superficie, de 10 cm. de espesor.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
O01OA090 0,250 h. Cuadrilla A 41,36 10,34
E02EM020 1,050 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS 23,02 24,17
P01AG090 0,700 m3 Gravilla silícea machaqueo 1/5 mm. 18,00 12,60
E02SZ070 0,280 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 23,28 6,52
P01HM020 0,070 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 83,11 5,82
P02RVA030 1,000 m. T.dren.PVC corr.simpl.abov SN2 D=160mm 5,05 5,05
Total por ml .................... 64,50
19 U06EF010 m2 Encofrado y desencofrado metálico en cimiento,
alzados y cubiertas.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
O01OB010 0,672 h. Oficial 1ª encofrador 17,70 11,89
O01OB020 0,672 h. Ayudante encofrador 16,61 11,16
M12EF020 1,000 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 2,49 2,49
P01DC010 0,075 l. Desenc.Bettodesmold H enc.metál. 1,71 0,13
M12EF040 0,100 m. Fleje para encofrado metálico 0,28 0,03
P03AA020 0,050 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,37 0,07
P01UC020 1,000 kg Puntas 17x70 7,30 7,30
Total por m2 .................... 33,07
20 U07C012 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general
municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.,
formada por: corte de pavimento por medio de sierra de
disco, rotura del pavimento con martillo picador,
excavación mecánica de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y
reparación del colector existente, colocación de tubería
de PVC corrugado de 16 cm. de diámetro interior,
tapado posterior de la acometida y reposición del
pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin
incluir formación del pozo en el punto de acometida y
con p.p. de medios auxiliares.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
O01OA040 2,000 h. Oficial segunda 16,62 33,24
O01OA060 2,000 h. Peón especializado 15,47 30,94
M06CP010 1,000 h. Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar 14,64 14,64
M06MI010 1,000 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 3,01 3,01
M11HC050 16,000 m. Corte c/sierra disco hormig.viejo 7,32 117,12
E02ES050 7,200 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC. 21,87 157,46
P02TVC015 8,000 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=160mm 7,28 58,24
E02SZ070 5,280 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 23,28 122,92
P01HM020 0,720 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 83,11 59,84
P01MC040 0,004 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 65,85 0,26
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Total por ud .................... 597,67
21 U07OEP480 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared
corrugada doble color teja y rigidez 6 kN/m2; con un
diámetro 250 mm. y con unión por junta elástica.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
O01OA030 0,200 h. Oficial primera 17,62 3,52
O01OA060 0,200 h. Peón especializado 15,47 3,09
P01AA020 0,288 m3 Arena de río 0/5 mm. 16,80 4,84
P02CVW010 0,006 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 5,74 0,03
P02TVC025 1,000 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=250mm 17,04 17,04
Total por m. .................... 28,52
22 U07PC100 ud Equipo de dosificación de hipoclorito para desinfección
de aguas destinadas al consumo humano, compuesto
por bomba dosificadora de membrana de caudal
constante, regulable manualmente del 10% al 100%,
para un caudal máximo de dosificación de 4 l/h. y 5
kg/cm2. de presión máxima, provista de indicadores de
tensión e inyección, carcasa de ABS y carátula de acero
inoxidable, incluso depósito de PE semitransparente de
250 l. con escala exterior para visualizar la capacidad,
instalado y probado.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
O01OB170 10,174 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 185,57
O01OB200 3,391 h. Oficial 1ª electricista 17,51 59,38
P17E010 1,000 ud Bomb.dosif.memb. Q cte. 1-4 l/h 632,13 632,13
P17E500 1,000 ud Depósito PE para aditivos 100 l 322,92 322,92
Total por ud .................... 1.200,00
23 U07SA125 ud Arqueta de llaves circular de hormigón HM-20/P/20/IIa
con tapa de fundición reforzada de 60 cm. de diámetro
ejecutada s/detalle planos.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
O01OA070 3,463 h. Peón ordinario 15,35 53,16
O01OA030 6,925 h. Oficial primera 17,62 122,02
P26DW015 1,000 ud Rgtro.fundic.calzada traf.medio 190,01 190,01
A01RH220 0,600 m3 HOR.H-175 Tmáx.20 BL-II 42,5R 219,37 131,62
E04CE010 0,500 m2 ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN. 21,86 10,93
U01EC010 1,800 m3 EXCAV.CIM.Y POZOS TIERRA 6,81 12,26
Total por ud .................... 520,00
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24 U07TP330 ml Tubería de polietileno alta densidad PE 100, de 90 mm.
de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10
kg./cm2., incluso p.p. de elementos de unión ,anclajes y
medios auxiliares, excepto llaves, ventosas y
desagües,colocada y probada.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
O01OB170 0,150 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 2,74
O01OB180 0,150 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 16,61 2,49
M05PN010 0,005 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 45,98 0,23
P26CP330 1,000 m. Tubo poliet. PE 100 PN 10 D=75mm 8,92 8,92
P26WW010 1,000 ud Pequeño material inst. hidra. 0,63 0,63
Total por ml .................... 15,01
25 U07TP340 ml Tubería de polietileno alta densidad PE 100, de 110
mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo de
10 kg./cm2.,incluso p.p. de elementos de unión
,anclajes y medios auxiliares, excepto llaves, ventosas y
desagües,colocada y probada.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
O01OB170 0,119 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 2,17
O01OB180 0,118 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 16,61 1,96
M05PN010 0,007 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 45,98 0,32
P26CP340 1,000 m. Tubo poliet.PE 100 PN 10 D=110mm 12,29 12,29
P26WW010 2,000 ud Pequeño material inst. hidra. 0,63 1,26
Total por ml .................... 18,00
26 U07TV615 ml Tubería de PVC de 110 mm de diámetro nominal, unión
por junta elástica, para una presión de trabajo de 10
kg/cm2, incluso parte proporcional de anclajes y piezas
especiales de fundición,excepto llaves,ventosas y
desagües, colocada y probada.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
O01OB170 0,110 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 2,01
O01OB180 0,109 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 16,61 1,81
P26CV615 1,000 m. Tubo PVC j.elástica. PN 10 D=110 12,91 12,91
P02TW020 0,020 kg Lubricante para tubos de PVC 13,37 0,27
Total por ml .................... 17,00
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27 U07VV024 ud Válvula de compuerta DN-70 PN-16 DIN 3352, con dos
bridas DIN 28605, husillo de acero inox., tuerca de
latón, cuña de fundición revestida de caucho EPDM,
cuerpo de fundición dúctil con superficies lisas y cierre a
derechas, con un peso mínimo de 20 kg., incluso
anclajes, accesorios, tornillería, casquillo, pintura,
colocada y probada.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
O01OB170 0,600 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 10,94
O01OB180 0,600 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 16,61 9,97
P26DV024 1,000 ud Vál.compuerta cie.elást. D=100mm 191,86 191,86
P26DE124 2,000 ud Racor con brida D=100 mm 24,37 48,74
P26WW010 0,110 ud Pequeño material inst. hidra. 0,63 0,07
Total por ud .................... 261,58
28 U07ZMP090 ud Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de
diámetro interior y de 2 m. de altura útil interior, formado
por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de
espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de
hormigón en masa, prefabricados de borde
machihembrado, y cono asimétrico para formación de
brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de
marco y tapa de fundición, sellado de juntas con
mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de
pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir
la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
O01OA030 3,200 h. Oficial primera 17,62 56,38
O01OA060 1,600 h. Peón especializado 15,47 24,75
M07CG010 0,900 h. Camión con grúa 6 t. 49,93 44,94
P01HA020 0,509 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 86,21 43,88
P03AM070 1,539 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,10 1,69
A02A050 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-15 84,66 0,08
P02EPH090 1,000 ud Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1200 95,65 95,65
P02EPH120 1,000 ud Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/1200 68,48 68,48
P02EPW010 7,000 ud Pates PP 30x25 6,48 45,36
P02EPT020 1,000 ud Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 54,54 54,54
Total por ud .................... 435,75
29 U19AA020 ud Análisis granulométricos de suelos o zahorras por
tamizado, s/UNE 103101.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
P32SF040 1,000 ud Análisis granulométrico, suelos 44,00 44,00
Total por ud .................... 44,00
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30 U19AA050 ud Ensayo para determinación del equivalente de arena de
una muestra de suelos o zahorras, s/NLT 113.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
P32SF130 1,000 ud Equivalente de arena, zahorras 22,00 22,00
Total por ud .................... 22,00
31 U19AA070 ud Ensayo proctor, modificado sobre una muestra de
suelos o zahorras, s/UNE 103501.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
P32SF160 1,000 ud Proctor Modificado, suelos-zahorras 82,00 82,00
Total por ud .................... 82,00
32 U19AA090 ud Determinación cuantitativa del contenido en sulfatos
solubles en suelos, s/UNE 103201.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
P32SQ030 1,000 ud Contenido sulfatos solubles, suelos 55,00 55,00
Total por ud .................... 55,00
33 U19AA130 ud Ensayo de colapso en suelos, s/NLT 254.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
P32SF240 1,000 ud Ensayo de colapso, suelos 65,00 65,00
Total por ud .................... 65,00
34 Z001 ud Válvula de flotador , conexiones y acoplamientos para
tubería de acero galvanizado Ø 50-70 mm., colocada y
probada.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
Sin descomposición 580,00
Total por ud .................... 580,00
35 Z003 ml Junta gum o similar.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
Sin descomposición 35,00
Total por ml .................... 35,00
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36 Z004 m2 Forjado alveolar, incluso capa de compresion con
mallazo de Ø6 # 20
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
Sin descomposición 52,00
Total por m2 .................... 52,00
37 Z005 ml Zócalo perimetral con H-20/P/20/IIa colocado con la
capa de compresión.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
Sin descomposición 16,00
Total por ml .................... 16,00
38 Z006 ml Chapa perimetral en remate, de 4 mm. de espesor,
rematadas las esquinas en pliegue, S/Planos.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
Sin descomposición 25,00
Total por ml .................... 25,00
39 Z007 m3 Gravilla para aislante
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
Sin descomposición 23,00
Total por m3 .................... 23,00
40 Z008 m2 Carpinteria metalica en puertas y ventanas, de aluminio
anodizado en color natural de 15 micras, compuesta por
cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y
herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
Sin descomposición 170,00
Total por m2 .................... 170,00
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41 Z009 ud Intalación de tuberías de PVC Ø 110 y 90 mm., 10 Atm.,
en impulsión, suministro, desagüe y aliviadero, incluso
conexiones con las válvulas y redes, y piezas de
colador para toma y embudo para aliviadero,S/Planos.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
Sin descomposición 1.900,00
Total por ud .................... 1.900,00
42 Z010 ud Valvula de flotador y acoplamientos para tubería  de
PVC Ø 110, colocada y probada.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
Sin descomposición 690,00
Total por ud .................... 690,00
43 Z011 ud Cuadro de maniobra, control y automatismos para
equipo de automatismos y de cloración.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
Sin descomposición 2.100,00
Total por ud .................... 2.100,00
44 Z012 ud Acometida de linea eléctrica de baja tensión desde
deposito existente a cuadro de maniobra y control del
nuevo depósito, incluso postes, conexiones, trenzado,
s/condiciones de suminsitro.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
Sin descomposición 2.300,00
Total por ud .................... 2.300,00
45 Z013 ml Barandilla metálica en acceso a pozo de válvula de
desagüe.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
Sin descomposición 115,00
Total por ml .................... 115,00
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46 Z014 ml Paso de protección de barranco, incluida excavación,
vaina de P.V.C. de Ø 200 y macizado de hormigón
HM-20.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
Sin descomposición 80,00
Total por ml .................... 80,00
47 Z015 ml Paso de carretera ,incluso levante y reposición de
pavimento, excavación, vaina de Ø 200 y macizado de
hormigón HM-20, S/Planos.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
Sin descomposición 90,00
Total por ml .................... 90,00
48 Z016 m2 Reposición de pavimento de hormigón con 20 cm. de 
HM-20.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
Sin descomposición 18,00
Total por m2 .................... 18,00
49 Z017 Tn A justificar en medidas adoptadas para el tratamiento
de residuos procedentes de la obra.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
Sin descomposición 2,36
Total por Tn .................... 2,36
50 Z018 PA a justificar en medidas a adoptar en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de las obras.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
Sin descomposición 3.600,00
Total por PA .................... 3.600,00
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51 Z021 Ud Conexión con  tubería de impulsión de 110 mm.
existente, incluso Tes, obras de tierra y fabrica,
agotamientos, cortes y extracciones, así como p.p. de
medios auxiliares y mantenimiento de servicios
existentes, colocada y probada.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
Sin descomposición 530,00
Total por Ud .................... 530,00
52 Z022 Ud Válvula de cierre de 100 mm.
Rendimiento Ud Concepto Euro/Ud
Sin descomposición 380,00
Total por Ud .................... 380,00
JUSTIFICACION DE PRECIOS
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1. ESTADO PREVIO A LA ACTUACIÓN. 
 
 
Deposito existente. La impulsión entra por el lateral izquierdo. La conducción 
de los manantiales por la puerta derecha. 
 
 
Entrada de la actual impulsión. 
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Los ciclos de heladas y desheladas levantan el recubrimiento dejando las 
armaduras a la vista. 
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En el interior, la exposición a un ambiente con presencia de cloro genera 
corrosión en las armaduras que terminan por levantar el recubrimiento. 
 
 
La válvula flotador se ha retirado por avería (izquierda). Las dos tuberías 
visibles son las que abastecen desde los manantiales. 
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Situación del sondeo que abastece el núcleo. 
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2. ESTUDIO DE LA TRAZA. 
 
PK 0+090. Parcela de cultivo de almendros afectada. 
 
 
PK 0+130. Viviendas a conectar con las dos redes, distribución y desagüe. 
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PK 0+150. Bajada hasta la carretera entre el arbolado. 
 
 
PK 0+190. Punto de conexión previsto a la red de saneamiento existente. 
 
 
APÉNDICE FOTOGRAFICO. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
Ampliación del sistema de abastecimiento de Cosuenda (Zaragoza). 
Apéndice fotográfico.doc  Página 9 de 49 
 
 
PK 0+200. La red de distribución cruzará la vega hasta el núcleo, al fondo. 
 
 
PK 0+350. Cruce del barranco. 
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3. TENDIDO DE LAS TUBERIAS DISTRIBUCIÓN Y SANEAMIENTO. 
 
 
PK 0+ 000 Salida del depósito. 
 
 
PK 0+ 040 Ejecución de zanjas. 
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PK 0+090. El tipo de terreno permite esta verticalidad de las zanjas. 
 
 
PK 0+090. Situación de un pozo de registro. 
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PK 0+130. Tendido de tuberías en la zona de las viviendas. 
 
 
PK 0+150. Las tuberías ya están instaladas y tapadas con arena. 
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PK 0+140. Acometida domiciliaria de abastecimiento y saneamiento. 
 
 
PK 0+150. Zanjeado evitando talas innecesarias del arbolado. 
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PK 0+160. Tendido de la tubería de distribución entre la masa forestal. 
 
 
PK 0+190. Cruce de la carretera. 
 
 
APÉNDICE FOTOGRAFICO. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
Ampliación del sistema de abastecimiento de Cosuenda (Zaragoza). 
Apéndice fotográfico.doc  Página 15 de 49 
 
 
PK 0+200. Zona de la vega de Cosuenda, al otro lado de la carretera. 
 
 
PK 0+200. Pozo de resalto, justo al otro lado de la carretera. 
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PK 0+250. Quiebro de la distribución y derivación a una fuente. 
 
 
PK 0+250. Conexión del desagüe del deposito al saneamiento. 
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PK 0+300. Cruzando la vega del barranco. 
 
 
PK 0+300. Ejecución del cruce del barranco. 
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PK 0+435. Punto de conexión a la red general. Calle Pilar Bayona. 
 
 
PK 0+435. Calle Pilar Bayona. Reposición de pavimento existente. 
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4. EJECUCIÓN DEL DEPÓSITO. 
4.1. SOLERA. 
 
Replanteo con yeso sobre la superficie limpia. 
 
 
Inicio de la excavación. La zanja de drenaje servirá de calicata. 
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Excavación de zanjas drenantes y presolera. 
 
 
Hormigón de limpieza y presentación de las primeras armaduras. 
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Presentación de la armadura completa de solera y las esperas de los muros. 
 
 
Colocación de la toma de desagüe. 
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Armaduras de los nervios de la solera. 
 
 
Empleo de testigo métrico para toma de fotos de comprobación de armadura. 
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Anclaje de junta Gump vertical para que quede embebida en la solera. 
 
 
Encofrado dispuesto a la espera de hormigonar. 
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Detalle de ejecución. Esperas, puntales para facilitar el encofrado, rebaje para 
junta hidroexpansiva, etc. 
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Encofrado del primero de los cuatro alzados en los que se dividieron los muros. 
 
 
Segundo proceso de encofrado. 
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Detalle del encofrado de los muros en su encuentro con la solera. 
 
 
El mismo detalle una vez fraguado el hormigón y desencofrado. 
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Disposición de armaduras en la zona del encuentro entre muros. 
 
 
Disposición de armaduras del alzado. Al fondo junta hidroexpansiva colocada. 
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Detalle del encuentro de la junta Gump y la hidroexpansiva. 
 
 
Separadores. De los encofrados del muro y de armaduras de los encofrados. 
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Zona que dará a la caseta de llaves. Pasamuros y esperas del zócalo. 
4.3. CASETA DE LLAVES. 
 
 
Hormigón de limpieza para el zócalo de la caseta de llaves. 
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Finalización de las paredes de termoarcilla de la caseta de llaves. 
 
 
Tubo de conexión eléctrica (rojo), entrada impulsión (junto pared), entrada 
manantial (delante), salida de distribución (embridado) foso de desagüe. 
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Encofrado para ejecución de alero, antes de recibir las placas alveolares. 
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Regularización del asiento de las placas y vista general del vaso. 
 
 
Presentación de la capa de compresión sobre la placa alveolar. 
 
 
APÉNDICE FOTOGRAFICO. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
Ampliación del sistema de abastecimiento de Cosuenda (Zaragoza). 
Apéndice fotográfico.doc  Página 34 de 49 
 





APÉNDICE FOTOGRAFICO. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
Ampliación del sistema de abastecimiento de Cosuenda (Zaragoza). 
Apéndice fotográfico.doc  Página 35 de 49 
 
 
Detalle, en el acceso al vaso, del canto de la placa alveolar. 
 
 
Detalle de otro tipo de separador de las armaduras. 
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Cubierta invertida terminada. 
 
 
Obras de interconexión entre depósitos vistas desde la cubierta. 
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Equipación del vaso: Aliviadero, toma de distribución (abajo), válvula flotador. 
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5. TUBERIAS DE INTERCONEXIÓN. 
 
Zanja entre depósitos. 
 
 
Tubería de conexión de la distribución del nuevo depósito a la del existente. 
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Cables de control de sondas y energía para en nuevo cuadro de control. 
 
 
Reposición de márgenes. 
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Conexión de la distribución del nuevo depósito a la distribución del existente. 
 
 
Arqueta de conexión del nuevo deposito a la impulsión. 
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Tuberías de interconexión y cableado (energía, sondas y toma de tierra). 
6. SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS. 
 
 
Nueva válvula de flotador para el depósito existente. 
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Enfoscado del techo, nueva pintura y válvula flotador en deposito viejo. 
 
 
Cierre de la válvula flotador del depósito nuevo. 
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Zona de acopios. Caseta de obra, tuberías y piezas prefabricadas. 
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PVC Ø 110 mm. y PN 10 Atmósferas de espiga-campana con junta de goma. 
 
 
PEAD (PE-100) de Ø 90 mm. y PN 10 Atmósferas. 
 
APÉNDICE FOTOGRAFICO. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
Ampliación del sistema de abastecimiento de Cosuenda (Zaragoza). 
Apéndice fotográfico.doc  Página 45 de 49 
 
 
PVC Ø 250 mm. color teja y SNK 6. 
 
 
Piezas prefabricadas para la formación de pozos: anillos y brocales. 
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Pates de polipropileno. 
 
 
Codo a 45º de fundición dúctil tipo natural. 
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Válvula de compuerta de fundición. 
 
 
Desagüe de fondo del depósito. 
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Junta de estanqueidad tipo Gump. 
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Junta perimetral hidroexpansiva de sellado, seca detrás y húmeda delante. 
 
 
Prueba de carga a 8 Kg/cm2. 
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1. FUENTES CONSULTADAS. BIBLIOGRAFÍA. 
 
• Instituto Aragonés de Estadística. 
• Sistema de Información Territorial de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro (SITEbro: http://iber.chebro.es/sitebro/sitebro.aspx). 
• Centro de Documentación e Información Territorial de Aragón. 
• Hoja 410 del Mapa Geológico de España (MAGNA) editado por el Instituto 
Geológico y Minero de España (IGMA). 
• “Mapa geológico de la zona de Alfamen, Groundwater and Landscape 
Sustainable Management” 2001, editado por el Departamento de 
Geodinámica de la Universidad Complutense de Madrid. 
• Oficina Virtual del Catastro (www1.sedecatastro.gob.es). 
• Sistema de Información Territorial de Aragón (SITAR). 
• http://noticias.juridicas.com/ 
• R.D. 927/1988 del 29 de Julio “Reglamento de la Administración Pública del 
Agua y de la Planificación Hidrológica en desarrollo de los Títulos II y III de 
la Ley de Aguas”. 
• Inventario de Puntos de Agua de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
(CHE). 
• Control del Estado de masas de Agua Superficiales (CEMAS) de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). 
• Red de Control de Nitratos (RNIT) de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro (CHE). 
• Encuesta de Infraestructuras y Equipamiento Local 2010 de la Diputación 
Provincial de Zaragoza (EIEL‘10). 
• Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro 2010-2015. 
• “Guía sobre tratamientos de aguas residuales urbanas para pequeños 
núcleos de población” Instituto Tecnológico de Canarias, 2006. 
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• “Guía técnica sobre depósitos para abastecimiento de agua potable”, 2010, 
editado por el Centro de Estudios y Experimentación de obras Publicas del 
Ministerio de Fomento (CEDEX). 
• Ley 31/1995 de 8 noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 
10/11/95). 
• R.D. 105/2008, de 1 de febrero, de Regulación de la Producción y Gestión 
de Residuos de Construcción y Demolición (B.O.E. 13/02/08). 
• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 
• Código Técnico de la Edificación (CTE) y sus Documentos Básicos (DB). 
• Norma de Construcción Sismorresistente parte general y edificación 
(NCSE-02). 
• Eurocódigos: Bases de cálculo de estructuras. UNE-EN 1990 
• “Hormigón Armado”, Tomo I, G.G. Editorial Gustavo Gili, 10ª y 14ª Ed., 
Barcelona, 2002. Jiménez Montoya, P., García Meseguer, A. y Morán, F. 
• “Muros de Contención y Muros de Sótano” INTEMAC, 3ª Ed., Madrid, 2001. 
José Calavera Ruiz. 
• “Calculo de Estructuras de Cimentación” INTEMAC, 4ª Ed., Madrid, 2000. 
José Calavera Ruiz. 
• “Acero para Estructuras de Edificación, Valores Estáticos, Estructuras 
Elementales” ENSIDESA, 7ª Ed., Madrid, 1990. 
• “Tablas para el cálculo de placas y vigas pared”, G.G. Editorial Gustavo Gili, 
Barcelona, 1970. Bares Richard 
• “Geotecnia y Cimientos, Vol.2: Mecánica del Suelo y las Rocas”, Editorial 
Rueda, 2ª Ed., Madrid, 1981. Jiménez Salas, J.A., Justo, J.L. y Serrano, A. 
• “Diseño de Depósitos de Agua desde 100 m3 a 40.000 m3 de capacidad”, 
Librería Editorial Bellisco, 1ª Ed., Madrid, 1991. Yges, L. 
• “Cálculo y elección óptima de un depósito de agua”, Departamento de 
Resistencia de Materiales y Estructuras. Universidad Politécnica de 
Cataluña, 2005. Esteve Riba Genescà. 
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2.  INDICE DE SIGLAS. 
 
AEE Asociación Electrotécnica Española. 
CEDEX Centro de Estudios y Experimentación de Obras Publicas del Ministerio de Fomento 
CEI Comisión Electrotécnica Internacional. 
CEMAS Control Estadístico de las Masas de Agua Superficiales. 
CENELEC Comité Europeo de Normalización Electrotécnica. 
CHE Confederación Hidrográfica el Ebro. 
CTE Código Técnico de la Edificación. 
DB-SE Documento Básico de Seguridad Estructural. 
DB-SE-AE  Documento Básico. Seguridad Estructural. Acciones en la Edificación. 
DB-SE-C Documento Básico de Seguridad Estructural. Cimientos. 
DB-SI  Documento Básico. Seguridad contra Incendios. 
DGA Diputación General de Aragón. 
DO Dirección de Obra. 
DPZ Diputación Provincial de Zaragoza. 
EBSS Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
EHE Instrucción de Hormigón Estructural. 
EIEL Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local. 
ELD Estado Límite de Durabilidad. 
ELS Estado Límite de Servicio. 
ELU Estado Límite Último. 
EN Normas Europeas. 
EUE Estado Ultimo de Equilibrio. 
HD Documentos de Armonización. 
IAEST Instituto Aragonés de Estadística. 
IEC Internacional Electrotechnical Comisión. 
INE Instituto Nacional de Estadística. 
IPA (Código) Inventario de Puntos de Agua. 
LPRL Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
MBC Mezcla bituminosa caliente. 
MELC Métodos de Ensayo de Laboratorio Central de Ensayos de Materiales. 
MI-BT Instrucciones Técnicas Complementarias al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
MOPU Ministerio de Obras Públicas. 
NCSE Norma de Construcción Sismorresistente. 
NLT Normas del Laboratorio de Transportes. 
OM Orden Ministerial. 
PE Polietileno. 
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PEAD Polietileno de Alta Densidad. 
PEBD Polietileno de Baja Densidad. 
PG-3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes. 
PGOU Plan General de Ordenación Urbana. 
PM Proctor modificado. 
PVC Policloruro de Vinilo. 
RD Real Decreto. 
REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
RNIT Red de Control de Nitratos. 
SIG Sistema de Información Georeferenciada. 
SITAR Sistema de Información Territorial de Aragón. 
UCM Universidad Complutense de Madrid. 
UNE Una Norma Española. 
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